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1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby: ,Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV ,,Hlavni budova
Slovackého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradisté
686 01

Charakter stavby: Udrzovaci prace (modernizace)

Misto realizace: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradisté

Katastralni uzemi: Uherské Hradisté [772844]

Parcela: st. 264/1

Zadavatel stavby: Slovacké muzeum v Uherském Hradisti, p.o.

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradisté
ICO: 00092126

Zpracovatel PD: POLSON FIRE, s.r.o.
Breznice 366, 760 01 Breznice
ICO: 08970416
Telefon: 739 588 784
E-mail: polasek@polsonsecurity.cz

2. Stavenisté

Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Zarizeni stavenisté bude umisténo uvnitf budovy (v pribéhu realizace uréi uzivatel objektu).
Stavenisté je rovinaté a vhodné pro umisténi zafizeni stavenis§té a skladovani materialt a
hmot v nezbytném rozsahu dle velikosti a druhu stavby.

Predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni

Pozadavek na oploceni ZS neni, to bude umisténo uvnitf objektu. Zakaz vstupu
nepovolanym osobam bude vyznacen bezpelnostni znatkou na vSech vstupech, a na
pristupovych komunikacich, které vedou do objektu, v& znaleni pozor stavenisté.
PFistupové komunikace u vstupu do objektu budou zachovany a fadné vybaveny znacenim
,,pozor stavenisté, riziko — nebezpeli Urazu“. Dané komunikaéni trasy musi zUstat
bezpecné, nesmi zde byt vykonavana Zzadna stavebni €innost.

Prostory pro skladovani a manipulaci materialu budou fadné vymezeny a oznaceny.
Skladovat material nutno dle podminek a v takové poloze stanovené vyrobcem. Skladovaci
plochy musi byt rovné. Z divodu pribézného zasobovani stavby materidlem, musi byt
prostory pro manipulaci s nim trvale volné a bezpec¢né pfistupné. Pfijezdova trasa k objektu
bude po dobu vystavby v pfipadé potfeby fadné Cisténa a udrzovana v priijezdném stavu.

Prijezdy a pfistupy na stavenisté

Stavenisté bude umisténo uvniti budovy (sklady, sut, manipulani plochy, Satny, kancelaF
stavbyvedouciho). Vybudovani pfipojky hl. rozvadéCe a vody s pfisluSnym podruznym
méfenim nebude vyzadovano Pro zasobovani a vnitrostavenistni dopravu budou vyuzity
stavajici vnitfni pochlzi plochy.

Na stavenisti budou umistény v oznaceném prostoru (kancelar stavbyvedouciho) prostfedky
pro poskytnuti prvni pomoci, prostiedky pro pfivolani zdravotnické zachranné sluzby a
prostfedky pozarni ochrany (hasici pfistroje).

Vodorovna vnitrostavenistni doprava (stejné tak doprava suti a odpadl) bude vyhradné za
pomoci koleCek nebo ru€ni manipulace. V prabéhu stavebnich praci budou zachovany
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veskeré vstupy do objektu, pfed hlavnim vstupem do objektu nutno umistit vystrazné cedule
a nutno upozornit uzivatele objektu (pracovniky, zaméstnance, klienty) i vefejnost
(navstévniky) na mozny pohyb pracovnikd zhotovitele a probihajici stavebni prace v objektu.

3. Vyznamné sité technické infrastruktury

Vystavbou a realizaci akce nedochazi ke kfizeni s inzenyrskymi sitémi (investora ani cizich
subjektud)

4. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni apod.

Elektricka energie

Elektricka energie pro stavebni &innost bude zajiSténa ze zasuvek 230V v pfislusném
realizovaném podlazi.

Voda

Socialni zafizeni bude ureno pfed realizaci akce uzivatelem objektu. Voda bude pouZzita pro
potfeby stavby a pro hygienické potfeby pracovniku stavby.

Odvodnéni stavenisté

Neni vyZzadovano

Odvodnéni zafizeni stavenisté

Odvodnéni objektu zafizeni stavenisté neni s ohledem na jeho rozsah feSeno. Zhotovitel je
povinen pravidelné uklizet prostory ZS.

Telefon

Potfeba telefonniho spojeni bude feSena pomoci mobilnich telefond u€astnikl vystavby.

Teplo

Neni vyzadovano, ZS umisténo uvnitf objektu.

5. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob vé.
nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Omezeni pohybu pésich
Vzhledem k rozsahu ZS neni feSeno. Bez omezeni.
Omezeni kolové dopravy

Vzhledem k rozsahu ZS neni feSeno. Bez omezeni.

6. Usporadani a bezpeénost stavenisté =z hlediska ochrany
veiejnych zajmu
Dopravni opatieni po dobu stavby

Po dobu stavby nedojde k omezeni prujezdnosti blizkych ulic ani dalSich navazujicich
komunikaci. Z daného duvodu nebude feSeno Zzadné dopravni opatfeni po dobu vystavby.
Po dobu realizace dila nebude ménéno stavajici dopravni znaceni ani stavajici dopravni
rezim v této lokalité.
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Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Rozsah stavenisté bude vymezen uvnitf objektu a ten je vyhradné ve vlastnictvi investora
akce. Z daného divodu nebude vyzadovano feSeni zaboru.

7. ReSeni zafizeni staveni$té vé. vyuziti novych a stavajicich
objekta

Socialni zafizeni

Bude uréeno uzivatelem objektu ve vnitfnich prostorech prfed zahajenim realizace akce.

Satny
Pro prevlékani pracovnikl stavby a pro jejich odpoginek bude v prostoru stavenisté vyhrazen
prostor uvnitf vyhrazené mistnosti (urci uzivatel objektu).

Oploceni
Neni FeSeno, ZS bude umisténo uvniti objektu.

Stavenistni komunikace

Stavenistni doprava bude probihat na zpevnénych plochach (dlazdény chodnik, asfaltova
komunikace). Vnitrostavenistni doprava uvnitf objektu bude probihat pfes hlavni
komunikacni trasy, svisla doprava za pomoci stavajiciho vytahu (na zakladé dohody
s uzivatelem objektu) a po stavajicich schodistovych komunikacich.

Zpevnéné plochy
Jsou v &asti pfijezdové komunikace, parkovisté, vozovky.

Kancelare

Budou umistény uvnitf objektu (kancelafr mistra, pfip. TDS + Koordinatora BOZP a dal3ich
ucastnikd vystavby)

Sklady

Uvnitf objektu mohou byt vyhrazeny mistnosti nebo plochy pro mozZnost skladovani
v rozsahu nezbytném pro ulozeni materialt, narfadi a hmot.

Stavenistni vyrobny

Potfebné stavebni materialy a hmoty budou na staveni$t€é dovezeny v hotovém resp.
pfipraveném stavu.

Stroje a zafizeni
Specifikace mechanizmu, jejichz pouziti je jednotlivymi zhotoviteli pfi realizaci stavby
oCekavano (uvedené konkrétni typy stroju a zafizeni jsou uvedeny pouze jako pfiklad):

Nazev stroje Typ stroje Pocet
Rezadka izolace elektricka 0
Michacka elektricka 0
Sroubovadky Elektrické-akumulaéni 3
Vrtacky Elektricka 3
SvarecCka klempifska elektricka 1
Nakladni automobil AVIA 1
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Osobonakladni vytah Geda 0

Domichavaé 0

Mobilni autojefab AD 20T 0

Vnitrostavenistni plochy

Pro potfeby stavby a skladovani materialll a hmot bude mozno vyuzivat stavajici zpevnéné
plochy. Uvedené plochy jsou vhodné pro umisténi nezbytného zafizeni stavenisté. V ploSe
pro ZS se nenachazi zadné inzenyrské sité.

Mimostavenistni plochy
Potfeba dalSich uzitkovych ploch pro vystavbu neni uvazovana.

8. Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Takové objekty ZS nebudou budovany.

9. Stanoveni podminek pro provadéni stavby zhlediska
bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani povinnosti dle zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a provadécich predpisu, v€. vSech
poddodavatell a jinych osob, které se osobné podili na zhotoveni stavby. Pfi realizaci dila
musi byt dodrZzovano Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich poZadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. o
blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpe€im padu z
vySky nebo do hloubky. VSichni pracovnici pohybujici se po stavenisti musi byt fadné
proSkoleni a musi pfi praci pouzivat pfislusné ochranné pomucky.

Zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpecnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizaénich
podminek, zajistujicich zachovani plynulosti a bezpeénosti dopravnich a jinych aktivit v
lokalité stavby.

V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci pfedpisy. Zhotovitel je povinen
vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad
a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel odpovida za odbornou zpUsobilost pracovnikl v profesich, jez vykonavaji, a za to,
Ze maiji potfebné specialni zkousky k jejich vykonu, které jsou platné po celou dobu vykonu
dotéené profese. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech
souvisejicich s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpedit vySetieni Urazu a sepsani
pFislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost. V
pfipadé urazu s pracovni neschopnosti nad 3 kalendaini dny je zhotovitel povinen
neprodlené informovat zastupce objednatele (bezpelnostniho referenta). O ostatnich
urazech je zhotovitel povinen informovat objednavatele prubézné.

Po dobu rekonstrukce bude objekt v plném provozu. Na stavenisti se proto musi pohybovat
pouze kompetentni osoby a zaméstnanci zhotovitele.

Z davodu obsazenosti budovy, bude cela rekonstrukce probihat za plného provozu. Uzivatel
budovy neni schopen uvolnit v pribéhu rekonstrukce cely vnitfni prostor budovy. Pfistup na
stavenisté bude feSen prfes stavajici chodby a schodisté, na chodbach bude zakazano
skladovat stavenistni material, montazni prvky, stavenistni sut a odpad. Z daného ddvodu
bude vystavba uvniti objektu probihat tak, Ze bude nutno zajistit ochranu osob mimo
stavenisté a dbat na to, aby prostory pro stavbu byly dusledné oddéleny od ostatnich prostor.

Stranka 6 z 11



+Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV ,Hlavni budova Slovéackého POLSON
muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradisté 68601" FIRE
Dokumentace pro provadéni stavby

Na zakladé zachovani plného provozu bude nutno zajistit bezpe€nost na stavenisti jak
pracovnikim zhotovitelt, tak uzivatele budovy. Pfed hlavnim vstupem do budovy a
spojovacimi komunikacemi mezi nimi, stejné jako u vnitfniho schodisté budovy, lze
predpokladat zvySeny pohyb osob.

Z duvodu pIného provozu a mozné kolize pracovnikl a uzivatele objektu (zaméstnanci,
navstévy), je nutné dodrzeni nasledujicich zasad — pfedlozeni zavazného a neménného
harmonogramu praci, pfedloZeni navrhu moznych etap stavebnich praci a jejich rozsah, vE.
navaznosti jednotlivych stavebnich femesel a zasobovani. Pohyb a €innost pracovnikl bude
pouze ve vyhrazeném prostoru/stavenisti nebo v daném pfedaném montaznim prostoru.

Nutnost zachovani volného prostoru chodeb a schodist’ uréenych pro evakuaci a unik osob
v pfipadé krizové situace a dale musi byt zachovan volny prostor v komunikac¢nich trasach,
chodbach a schodistich zohlednujici pohyb osob.

Bouraci a demontazni prace budou zahajeny az po pfesném stanoveni postupu bouracich
praci zhotovitele a jeho zajisténi ochrany osob realizujici dané prace a osob v jejich blizkosti
(stanoveni ohrozeného prostoru).

Pfi realizaci je mozna soubézna prace vice zhotovitell — pracovnici proto nesmi vchazet na
pracovi$té druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. Zhotovitelé jsou povinni se vzajemné
informovat o rizicich v souladu se zakonikem prace. Pokud nemohou byt prace dvou
zhotovitell najednou provedeny, vzdy ma pfednost ten, kterého je pracovisté, nebo kdo jej
dfive pfevzal. V8echny prace a ¢innosti, které se budou nebo mohou kfizit, musi byt pfedem
projednany na kontrolnich dnech stavby. Na stavenisti, kde se vyskytuji pracovnici dvou a
vice zhotoviteld musi byt vymezen pracovni prostor pro pracovniky kazdého zhotovitele tak,
aby se vzajemné neohrozovali.

10. Celkové provozni reseni - specialni podminky pro provadeéni
stavby za provozu

Realizace bude probihat za plného provozu uzivatele objektu. Stavebni, demontazni a
montazni prace budou probihat pribézné po d&astech dle zhotovitelem predlozeného
harmonogramu praci, ktery bude muset byt odsouhlasen objednatelem a uzivatelem budovy.
Odsouhlaseny harmonogram praci bude pro zhotovitele zavazny.

Celkova délka pracovniho dne je stanovena v ¢asech od 8:00 hod. — 16:00 hod..

Nutno dodrzovat pfipadny poledni klid v &ase, ktery si ur€i uzivatel, ve kterém bude
zakazano provadét hluéné pracovni €innosti jako vrtani do konstrukci, bouraci prace, atd..
Dale zhotovitel zajisti kazdodenni uklid daného prostoru (na vyzadani objednatele a
uzivatele i vicekrat denné). V pfipadé potfeby realizace praci o vikendu, pouze na zakladé
dohody s uzivatelem objektu a zhotovitel zajisti nepfekraCovani povolené hranice hluku o
sobotach, nedélich a svatcich po cely den.

Postup praci bude realizovan dle dohody s objednatelem/uzivatelem, ktery bude v
dostatecném predstihu zhotovitelem informovan o postupu praci tak, aby mohl v€as zajistit,
pripadné vyklidit potfebné prostory pro umoznéni realizace stavebnich praci.

Realizace dila bude provadéna s ohledem na provoz, a v zadném pfipadé nebude tento
provoz omezen. Veskeré komunikaCni i zasobovaci trasy stavby budou feSeny tak, aby
nebylo ohrozeno zdravi pracovnikl a zaméstnancl objednatele/uzivatele. Komunikacni
trasy, chodby, schodiSté nesmi byt zaskladany stavebnim materidlem a suti — musi byt
zachovan volny prostor pro pohyb osob. Pfi realizaci zhotovitel zajisti max. oddéleni
ostatnich prostor uzivatele od stavenisté, prubézny uklid stavenisté, pfistupovych a
komunikacnich cest. Zhotovitel musi zajistit ochranu stavajicich vystavenych dél a exponatu,
pfipadné ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni vlivem stavebni/pracovni
Cinnosti.

Protiprasna opatreni budou pfi realizaci akce nasledujici — Pro zamezeni Sifeni prachu
vznikajiciho pfi stavebni Cc&innosti budou veSkeré prace provadény za utésnénymi
protipraSnymi pfiCkami instalovanymi v Casti zasazenych prostor (vnitini dvefe v pficce
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z OSB desek). Vznikajici prach bude ihned prubézné odstrafiovan (vysati + umyti mokrym
procesem)

Protihlukova opatieni — veSkeré hluéné bouraci prace budou realizovany za zavienymi
dvefmi(délici pficky, tak aby se zamezilo Sifeni hluku do dalSich Casti objektu. Dané prace
budou probihat v ur€eny Cas.

11. Konkretizace opatreni pro pripad krizové situace

V prabéhu stavebni ¢innosti mize nastat nepredvidatelna mimofadna udalost, muze dojit
k pozaru budovy, ¢asti stavby a zafizeni staveniSté nebo k urazu osob.

Z divodu realizace stavby ve vnitfnich prostorech objektu, zhotovitel stavby zajisti
vypracovani pozarniho fadu a evakuacniho planu stavby/budovy v navaznosti na stavajici
vnitini poplachové smérnice budovy.

VSichni pracovnici (i ze strany uzivatele objektu) budou proskoleni pro pfipad nastalé
mimofadné situace. Budou seznameni s nutnymi opatfenimi (zamezeni Sifeni pozaru,
vyprostit ranéné, poskytnout prvni pomoc, obsluha hasicich pfistrojd, pfivolani pomoci a
zpUsoby ohlaseni mimoradnych udalosti, vypnuti zafizeni, uzavieni uzavér(, zajisténi
nebezpecnych zafizeni), unikovymi vychody a evakuanim planem.

V pfipadé mimoradné udalosti budou veskeré prace na stavenisti okamzité zastaveny.
Pracovnici stavby v ohroZzeném prostoru, ukon&i Cinnost a pokud mozZno nejblizSim
vychodem opusti nebezpecny prostor a odeberou se na shromazdovaci misto (uréeno pred
realizaci akce)

Stavbyvedouci nebo jim povéfena osoba budou fidit evakuaci (provedou kontroly poctu
osob) a poté zajisti nasmérovani sloZzek IZS nejkratsi a nejrychlejSi cestou k mistu
mimofadné udalosti. Misto shromazdéni je urleno tak, aby neprekazelo pfijezdu
zachrannych sloZek, bylo bezpecné a bylo zde mozZzné provést kontrolu poctu osob a tim
ovéfit, zda vsichni opustili nebezpeény prostor. VSechny mimofadné udalosti (Uraz, pozar,
atd.) se zapiSi do pfislusné dokumentace.

Zhotovitel zajisti ulozeni prostfedkld pozarni ochrany, prostfedkd pro poskytnuti prvni pomoci
a prostfedkd pro pfivolani slozek IZS a poskytovatele zdravotnické zachranné sluzby na
oznaceném misté (kancelaf stavbyvedouci).

12. Reseni opatieni pfi nebezpeéi pozaru

V ramci stavebnich praci nebudou pouzity technologie ani materidly u kterych hrozi
bezprostfedni riziko vzniku vybuchu nebo pozaru. V rdmci stavby se v8ak mohou vyskytovat
hoflavé materialy. Nutné je tedy dodrzovani podminek pozarni bezpecCnosti dle zakona C.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané a vyhlasky 87/2000 Sb., dodrzovani pfisného zakazu
koufeni na stavenisti, v budové i v jeji té€sné blizkosti.

Elektrické prozatimni zafizeni stavenisté musi byt instalovano a provozovano dle CSN 34
1090 ED.2.

13. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pri vystavbé

Zvyseni hluénosti, vibraci a otrest

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Nepfiznivé dusledky stavebni ¢innosti budou
eliminovany realizaci souboru opatfeni:

a) Casové omezeni stavebni &innosti: hladina hluku ze stavebni &innosti nesmi

pfesahnout ve
venkovnim prostoru hodnotu:
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e v dobé od 6 do 7 hodin 60 dB
e v dobé od 7 do 21 hodin 65 dB
e v dobé od 21 do 22 hodin hodnotu 50 dB
e v dobé od 22 do 6 hodin hodnotu 45 dB
b) Strojni mechanizace bude uzita typa a parametrd s garantovanou nizsi vyzarovanou
hluénosti.

Zvyseni prasnosti

Znedistovani uzivanych komunikaci provozem stavby bude eliminovano:
a) docisténim dopravnich prostfedku pred jejich vyjezdem ze stavenisté
b) pribéznym gisténim uzivanych komunikaci

Zvyseni exhalaci provozem stavebnich mechanizmu

Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanizm,
pouzivanych v ramci stavby, tzn. ,Ze tyto neprodukuji nezadouci exhalace znecistujici Zivotni
prostiedi.

Ochrana stavajici zelené
Z dlivodu zajisténi zafizeni stavenisté, neni pocitano s odstranovanim stromd a kfovin.

14. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a
emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s platnymi pfedpisy, a to zejména:

e zakonem €. 541/2020 Sb. o0 odpadech (nahrazeni za zakon ¢.185/2001 Sb.)

e vyhladkou ¢&. 8/2021 Sb.* o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu
(Katalog odpadu) - nahrazeni vyhl. €. 93/2016 Sb.

e met. navod ZP18/2018 pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu
a pro nakladani s nimi

e zakonem &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich

e dalSimi predpisy a platnymi normami

*pozn. v souladu s vyhlaSkou ¢. 8/2021 Sb., § 14 Pfechodnéa ustanoveni, bod (1) Odpady se do 31.
prosince 2023 zarazuji ke druhu odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadd, ve znéni
ucinném prede dnem nabyti uc¢innosti zakona.

Zakonem ¢&. 541/2020 Sb. byly nahrazeny vyhlaSky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaSka ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky, vyhlaska ¢. 94/2016
Sb. o0 hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadt a vyhlaska ¢. 374/2008 Sb. o pfepravé odpadd.

Prehled odpadti, které mohou vznikat béhem predpokladané stavebni ¢innosti
- stavebni Cinnost (zdici material, ulomky ze zdicich a betonovych materiald, odfezky
dfeva, ocelové vyztuze, zbytky betonové smési, zbytky a ulomky obkladl, dlazeb,
podlahovin, apod.)
- poskozenim vyrobku a dilcl (pfi jejich dopravé, skladovani a manipulaci s nimi)
- neupotriebitelné zbytky materiall, dilci a konstrukci

Bilance odpadu ze stavebni ¢innosti a jejich likvidace, ulozisté odpadového materialu

PFi stavebni €innosti vzniknou nasledujici odpady (viz tabulka nize), které byly rozdéleny
v souladu s vyhl. MZP &. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad(i*. Pfi stavbé je tfeba vytvotit
podminky odpovidajici zajmum ochrany Zivotniho prostfedi.
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Katalog ¢islo | Druh odpadu Kat.
odpadu
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 02 Cihly ®)
170103 Tasky a keramické vyrobky ®)
1501 Obaly
1501 02 Obaly z plastt @)
1501 06 Smés obal. materiall ®)
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo @]
17 0203 Plasty ®)
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 07 smeésné kovy @]
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami (plechovky od barev | N
apod.)
170411 kabely neuvedené pod 17 04 10 (@]
17 06 Izola€ni materialy a stavebni materialy
17 06 04 izolaCni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a @]
17 06 03
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01 @]
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
1709 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a|N
demoli¢nich odpadu)
1709 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, | O
170902 a17 0903
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 Smeésny komunalni odpad O

Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Stavebni sut ekologicky Cista a tfidéna bude v maximalni mife
recyklovana pro dalSi mozné vyuziti.

Prebyte¢né ekologicky Cisté zeminy mlze dodavatel stavby ukladat na fizenou skladku,
nebo mohou byt pouZity pro terénni Upravy v rdamci mésta, nebo jinych staveb se souhlasem
OZP MéstU. Zarivky, papir, zelezo, plasty, sklo budou prednostné predavany firmam
opravnénym ke sbéru, vykupu, pfipadné dalSiho vyuziti odpadu.

Nefunkéni zafivky se musi zvlast demontovat a ukladat oddélené jako nebezpeény odpad.
Pokud budou pfi realizaci stavby vznikat nebezpecné odpady je dodavatel stavby povinen
vlastnit povoleni pro nakladani s nebezpenymi odpady, nebo doloZit smluvni zajisténi téchto
Cinnosti firmou, ktera toto povoleni vilastni. Pfi pfedani stavby pfFedloZzi dodavatel stavby
doklady o zpusobu zneSkodnéni odpadi (doklad ze skladky o mnozstvi a druhu ulozeného
materialu).

Veskery odpad bude fadné tfidén. Cast odpadu je mozno zpétné vyuzit k dal$imu
zpracovani, nebo vyuziti (dfevo jako palivo apod.). Ostatni odpady budou odvazeny a
zneSkodnovany mimo stavenisté. Manipulaci a zneSkodnovani odpadld mize provadét
pouze opravnéna firma ve smyslu platného zakona o odpadech a pfisluSnych vyhlasek.
Predpokladany zplUsob zneSkodnéni odpadu odbornou firmou znamena, Ze plvodce
odpadu se bude Fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 541/2020 Sb. o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpisti a odpady odevzda odbornym firmam, resp. organizacim, které
vlastni platné opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy odpadd a souhlas na provozovani
zafizeni na jejich dalSi zpracovani, nebo zneSkodfiovani podle ustanoveni vySe citovaného
zakona.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci smluvni dohody s odbornymi firmami, které
zabezpecuiji likvidaci a manipulaci odpadu vybrané ve vybérovém fizeni.
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15.0rientacni lhaty vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich
termint

- Priprava stavby: 07/2024

- Dokumentace pro provadéni stavby: 07/2024

- Vybér zhotovitele: 08/2024

- Realizace stavby: 09-10/2024

- Planovana lhita realizace: cca 2 mésice

Pro realizaci nebyla stanovena zadna
specialni etapizace
- Zahajeni provozu: 11/2024

- Stavebni pripravenosti - stavebni pfipravenosti jednotlivych objektd nejsou v této
dokumentaci s ohledem na rozsah dila feSeny.

- Likvidace zafizeni stavenisté - likvidace ZS a uvedeni ploch do plvodniho stavu (uklid)
budou zajistény ihned po dokonceni dila.
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