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1. Identifikační údaje 

 
Název stavby:            „Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV „Hlavní budova 

Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 
686 01“ 

Charakter stavby: Udržovací práce (modernizace)  

Místo realizace:            Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště 
Katastrální území: Uherské Hradiště [772844]  
Parcela: st. 264/1   
 
Zadavatel stavby:  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.    
 Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště 
 IČO: 00092126 
  
Zpracovatel PD:       POLSON FIRE, s.r.o. 

Březnice 366, 760 01 Březnice 

IČO:  08970416  

Telefon: 739 588 784 
E-mail:  polasek@polsonsecurity.cz  

 
   

2. Staveniště 
 
Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř budovy (v průběhu realizace určí uživatel objektu). 
Staveniště je rovinaté a vhodné pro umístění zařízení staveniště a skladování materiálů a 
hmot v nezbytném rozsahu dle velikosti a druhu stavby. 
   

Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení 

Požadavek na oplocení ZS není, to bude umístěno uvnitř objektu. Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které vedou do objektu, vč. značení pozor staveniště. 
Přístupové komunikace u vstupů do objektu budou zachovány a řádně vybaveny značením 
,,pozor staveniště, riziko –  nebezpečí úrazu“. Dané komunikační trasy musí zůstat 
bezpečné, nesmí zde být vykonávána žádná stavební činnost.  
Prostory pro skladování a manipulaci materiálu budou řádně vymezeny a označeny. 
Skladovat materiál nutno dle podmínek a v takové poloze stanovené výrobcem. Skladovací 
plochy musí být rovné. Z důvodu průběžného zásobování stavby materiálem, musí být 
prostory pro manipulaci s ním trvale volné a bezpečně přístupné. Příjezdová trasa k objektu 
bude po dobu výstavby v případě potřeby řádně čištěna a udržována v průjezdném stavu. 
 

Příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště bude umístěno uvnitř budovy (sklady, suť, manipulační plochy, šatny, kancelář 
stavbyvedoucího). Vybudování přípojky hl. rozvaděče a vody s příslušným podružným 
měřením nebude vyžadováno Pro zásobování a vnitrostaveništní dopravu budou využity 
stávající vnitřní pochůzí plochy.  
Na staveništi budou umístěny v označeném prostoru (kancelář stavbyvedoucího) prostředky 
pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a 
prostředky požární ochrany (hasicí přístroje). 
Vodorovná vnitrostaveništní doprava (stejně tak doprava suti a odpadů) bude výhradně za 
pomoci koleček nebo ruční manipulace. V průběhu stavebních prací budou zachovány 

mailto:polasek@polsonsecurity.cz
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veškeré vstupy do objektů, před hlavním vstupem do objektu nutno umístit výstražné cedule 
a nutno upozornit uživatele objektu (pracovníky, zaměstnance, klienty) i veřejnost 
(návštěvníky) na možný pohyb pracovníků zhotovitele a probíhající stavební práce v objektu. 
 

3. Významné sítě technické infrastruktury 

Výstavbou a realizací akce nedochází ke křížení s inženýrskými sítěmi (investora ani cizích 
subjektů) 
 

4. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění apod. 
 

Elektrická energie            

Elektrická energie pro stavební činnost bude zajištěna ze zásuvek 230V v příslušném 
realizovaném podlaží. 
 

Voda 

Sociální zařízení bude určeno před realizací akce uživatelem objektu. Voda bude použita pro 
potřeby stavby a pro hygienické potřeby pracovníků stavby. 
 
Odvodnění staveniště 

Není vyžadováno 
    
Odvodnění zařízení staveniště 

Odvodnění objektů zařízení staveniště není s ohledem na jeho rozsah řešeno. Zhotovitel je 
povinen pravidelně uklízet prostory ZS.  
 
Telefon  

Potřeba telefonního spojení bude řešena pomocí mobilních telefonů účastníků výstavby. 
   
Teplo    

Není vyžadováno, ZS umístěno uvnitř objektu. 
 
 

5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob vč. 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 

Omezení pohybu pěších 

Vzhledem k rozsahu ZS není řešeno. Bez omezení. 

Omezení kolové dopravy 

Vzhledem k rozsahu ZS není řešeno. Bez omezení. 

 

6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

 

Dopravní opatření po dobu stavby  

Po dobu stavby nedojde k omezení průjezdnosti blízkých ulic ani dalších navazujících 
komunikací. Z daného důvodu nebude řešeno žádné dopravní opatření po dobu výstavby. 
Po dobu realizace díla nebude měněno stávající dopravní značení ani stávající dopravní 
režim v této lokalitě. 
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Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Rozsah staveniště bude vymezen uvnitř objektu a ten je výhradně ve vlastnictví investora 
akce. Z daného důvodu nebude vyžadováno řešení záboru. 
 
 

7. Řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících 
objektů 
 

Sociální zařízení    

Bude určeno uživatelem objektu ve vnitřních prostorech před zahájením realizace akce. 
 

Šatny     

Pro převlékání pracovníků stavby a pro jejich odpočinek bude v prostoru staveniště vyhrazen 
prostor uvnitř vyhrazené místnosti (určí uživatel objektu). 
 

Oplocení    

Není řešeno, ZS bude umístěno uvnitř objektu. 
 

Staveništní komunikace 

Staveništní doprava bude probíhat na zpevněných plochách (dlážděný chodník, asfaltová 
komunikace). Vnitrostaveništní doprava uvnitř objektu bude probíhat přes hlavní 
komunikační trasy, svislá doprava za pomoci stávajícího výtahu (na základě dohody 
s uživatelem objektu) a po stávajících schodišťových komunikacích. 

 
Zpevněné plochy  

Jsou v části příjezdové komunikace, parkoviště, vozovky. 
  

Kanceláře  

Budou umístěny uvnitř objektu (kancelář mistra, příp. TDS + Koordinátora BOZP a dalších 
účastníků výstavby) 
 
Sklady    

Uvnitř objektu mohou být vyhrazeny místnosti nebo plochy pro možnost skladování 
v rozsahu nezbytném pro uložení materiálů, nářadí a hmot. 
 
Staveništní výrobny 

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém resp. 
připraveném stavu. 
 
 
Stroje a zařízení 

Specifikace mechanizmů, jejichž použití je jednotlivými zhotoviteli při realizaci stavby 
očekáváno (uvedené konkrétní typy strojů a zařízení jsou uvedeny pouze jako příklad): 

Název stroje Typ stroje Počet  

Řezačka izolace elektrická 0 

Míchačka elektrická 0 

Šroubovačky Elektrické-akumulační 3 

Vrtačky Elektrická 3 

Svářečka klempířská elektrická 1 

Nákladní automobil  AVIA 1 
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Osobonákladní výtah Geda 0 

Domíchávač  0 

Mobilní autojeřáb AD 20 T 0 

 

Vnitrostaveništní plochy 

Pro potřeby stavby a skladování materiálů a hmot bude možno využívat stávající zpevněné 
plochy. Uvedené plochy jsou vhodné pro umístění nezbytného zařízení staveniště. V ploše 
pro ZS se nenachází žádné inženýrské sítě. 

    
Mimostaveništní plochy 

Potřeba dalších užitkových ploch pro výstavbu není uvažována. 

 

8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Takové objekty ZS nebudou budovány. 
 

9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi  

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, vč. všech 
poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby. Při realizaci díla 
musí být dodržováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být řádně 
proškoleni a musí při práci používat příslušné ochranné pomůcky. 
 
Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v 
lokalitě stavby.  
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, 
že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu 
dotčené profese. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. V 
případě úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen 
neprodleně informovat zástupce objednatele (bezpečnostního referenta). O ostatních 
úrazech je zhotovitel povinen informovat objednavatele průběžně. 
Po dobu rekonstrukce bude objekt v plném provozu. Na staveništi se proto musí pohybovat 
pouze kompetentní osoby a zaměstnanci zhotovitele.  
Z důvodu obsazenosti budovy, bude celá rekonstrukce probíhat za plného provozu. Uživatel 
budovy není schopen uvolnit v průběhu rekonstrukce celý vnitřní prostor budovy. Přístup na 
staveniště bude řešen přes stávající chodby a schodiště, na chodbách bude zakázáno 
skladovat staveništní materiál, montážní prvky, staveništní suť a odpad. Z daného důvodu 
bude výstavba uvnitř objektu probíhat tak, že bude nutno zajistit ochranu osob mimo 
staveniště a dbát na to, aby prostory pro stavbu byly důsledně odděleny od ostatních prostor.  
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Na základě zachování plného  provozu bude nutno zajistit bezpečnost na staveništi jak 
pracovníkům zhotovitelů, tak uživatele budovy. Před hlavním vstupem do budovy a 
spojovacími komunikacemi mezi nimi, stejně jako u vnitřního schodiště budovy, lze 
předpokládat zvýšený pohyb osob. 
Z důvodu plného provozu a možné kolize pracovníků a uživatele objektu (zaměstnanci, 
návštěvy), je nutné dodržení následujících zásad –→ předložení závazného a neměnného 
harmonogramu prací, předložení návrhu možných etap stavebních prací a jejich rozsah, vč. 
návaznosti jednotlivých stavebních řemesel a zásobování. Pohyb a činnost pracovníků bude 
pouze ve vyhrazeném prostoru/staveništi nebo v daném předaném montážním prostoru.  

Nutnost zachování volného prostoru chodeb a schodišť určených pro evakuaci a únik osob 
v případě krizové situace a dále musí být zachován volný prostor v komunikačních trasách, 
chodbách a schodištích zohledňující pohyb osob. 

Bourací a demontážní práce budou zahájeny až po přesném stanovení postupu bouracích 
prací zhotovitele a jeho zajištění ochrany osob realizující dané práce a osob v jejich blízkosti 
(stanovení ohroženého prostoru). 

Při realizaci je možná souběžná práce více zhotovitelů – pracovníci proto nesmí vcházet na 
pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. Zhotovitelé jsou povinni se vzájemně 
informovat o rizicích v souladu se zákoníkem práce. Pokud nemohou být práce dvou 
zhotovitelů najednou provedeny, vždy má přednost ten, kterého je pracoviště, nebo kdo jej 
dříve převzal. Všechny práce a činnosti, které se budou nebo mohou křížit, musí být předem 
projednány na kontrolních dnech stavby. Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a 
více zhotovitelů musí být vymezen pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, 
aby se vzájemně neohrožovali. 

10. Celkové provozní řešení - speciální podmínky pro provádění 
stavby za provozu 

Realizace bude probíhat za plného provozu uživatele objektu.  Stavební, demontážní a 
montážní práce budou probíhat průběžně po částech dle zhotovitelem předloženého 
harmonogramu prací, který bude muset být odsouhlasen objednatelem a uživatelem budovy. 
Odsouhlasený harmonogram prací bude pro zhotovitele závazný. 

Celková délka pracovního dne je stanovena v časech od 8:00 hod. – 16:00 hod..  

Nutno dodržovat případný polední klid v čase, který si určí uživatel, ve kterém bude 
zakázáno provádět hlučné pracovní činnosti jako vrtání do konstrukcí, bourací práce, atd.. 
Dále zhotovitel zajistí každodenní úklid daného prostoru (na vyžádání objednatele a 
uživatele i vícekrát denně). V případě potřeby realizace prací o víkendu, pouze na základě 
dohody s uživatelem objektu a zhotovitel zajistí nepřekračování povolené hranice hluku o 
sobotách, nedělích a svátcích po celý den. 

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem/uživatelem, který bude v 
dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, 
případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací.  

Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz, a v žádném případě nebude tento 
provoz omezen. Veškeré komunikační i zásobovací trasy stavby budou řešeny tak, aby 
nebylo ohroženo zdraví pracovníků a zaměstnanců objednatele/uživatele. Komunikační 
trasy, chodby, schodiště nesmí být zaskládány stavebním materiálem a sutí – musí být 
zachován volný prostor pro pohyb osob. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení 
ostatních prostor uživatele od staveniště, průběžný úklid staveniště, přístupových a 
komunikačních cest. Zhotovitel musí zajistit ochranu stávajících vystavených děl a exponátů, 
případně učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození vlivem stavební/pracovní 
činnosti. 

Protiprašná opatření budou při realizaci akce následující – Pro zamezení šíření prachu 
vznikajícího při stavební činnosti budou veškeré práce prováděny za utěsněnými 
protiprašnými příčkami instalovanými v části zasažených prostor (vnitřní dveře v příčce 
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z OSB desek). Vznikající prach bude ihned průběžně odstraňován (vysátí + umytí mokrým 
procesem)  

Protihluková opatření – veškeré hlučné bourací práce budou realizovány za zavřenými 
dveřmi(dělící příčky, tak aby se zamezilo šíření hluku do dalších částí objektu. Dané práce 
budou probíhat v určený čas. 

 

11.  Konkretizace opatření pro případ krizové situace 

V průběhu stavební činnosti může nastat nepředvídatelná mimořádná událost, může dojít 
k požáru budovy, částí stavby a zařízení staveniště nebo k úrazu osob. 

Z důvodu realizace stavby ve vnitřních prostorech objektu, zhotovitel stavby zajistí 
vypracování požárního řádu a evakuačního plánu stavby/budovy v návaznosti na stávající 
vnitřní poplachové směrnice budovy.  

Všichni pracovníci (i ze strany uživatele objektu) budou proškoleni pro případ nastalé 
mimořádné situace. Budou seznámeni s nutnými opatřeními (zamezení šíření požáru, 
vyprostit raněné, poskytnout první pomoc, obsluha hasicích přístrojů, přivolání pomoci a 
způsoby ohlášení mimořádných událostí, vypnutí zařízení, uzavření uzávěrů, zajištění 
nebezpečných zařízení), únikovými východy a evakuačním plánem.  

V případě mimořádné události budou veškeré práce na staveništi okamžitě zastaveny. 
Pracovníci stavby v ohroženém prostoru, ukončí činnost a pokud možno nejbližším 
východem opustí nebezpečný prostor a odeberou se na shromažďovací místo (určeno před 
realizací akce) 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba budou řídit evakuaci (provedou kontroly počtu 
osob) a poté zajistí nasměrování složek IZS nejkratší a nejrychlejší cestou k místu 
mimořádné události. Místo shromáždění je určeno tak, aby nepřekáželo příjezdu 
záchranných složek, bylo bezpečné a bylo zde možné provést kontrolu počtu osob a tím 
ověřit, zda všichni opustili nebezpečný prostor. Všechny mimořádné události (úraz, požár, 
atd.) se zapíší do příslušné dokumentace.  
Zhotovitel zajistí uložení prostředků požární ochrany, prostředků pro poskytnutí první pomoci 
a prostředků pro přivolání složek IZS a poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 
označeném místě (kancelář stavbyvedoucí). 

 
12.  Řešení opatření při nebezpečí požáru  
 
V rámci stavebních prací nebudou použity technologie ani materiály u kterých hrozí 
bezprostřední riziko vzniku výbuchu nebo požáru. V rámci stavby se však mohou vyskytovat 
hořlavé materiály. Nutné je tedy dodržování podmínek požární bezpečnosti dle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky 87/2000 Sb., dodržování přísného zákazu 
kouření na staveništi, v budově i v její těsné blízkosti.  
Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí být instalováno a provozováno dle ČSN 34 
1090 ED.2. 
 

13.  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

Zvýšení hlučnosti, vibrací a otřesů  

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou 
eliminovány realizací souboru opatření: 
 

a) Časové omezení stavební činnosti: hladina hluku ze stavební činnosti nesmí 
přesáhnout ve  
venkovním prostoru hodnotu: 
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•   v době od 6 do 7 hodin 60 dB  

•   v době od 7 do 21 hodin 65 dB 

•   v době od 21 do 22 hodin hodnotu 50 dB 

•   v době od 22 do 6 hodin hodnotu 45 dB 
b) Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou  
      hlučností.  

 

Zvýšení prašnosti 

Znečisťování užívaných komunikací provozem stavby bude eliminováno:  
a) dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem ze staveniště 
b) průběžným čistěním užívaných komunikací 

 

Zvýšení exhalací provozem stavebních mechanizmů  

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, 
používaných v rámci stavby, tzn. ,že tyto neprodukují nežádoucí exhalace znečišťující životní 
prostředí.  

 
Ochrana stávající zeleně 

Z důvodu zajištění zařízení staveniště, není počítáno s odstraňováním stromů a křovin. 

14. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy, a to zejména: 

• zákonem č. 541/2020 Sb.  o odpadech (nahrazení za zákon č.185/2001 Sb.) 

• vyhláškou č. 8/2021 Sb.* o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

     (Katalog odpadů)  - nahrazení vyhl. č. 93/2016 Sb. 

• met. návod ZP18/2018 pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů  

                                       a pro nakládání s nimi 

• zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

• dalšími předpisy a platnými normami 
 

*pozn. v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., § 14 Přechodná ustanovení, bod (1) Odpady se do 31. 

prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 

Zákonem č. 541/2020 Sb. byly nahrazeny vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky, vyhláška č. 94/2016 

Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů. 

 

Přehled odpadů, které mohou vznikat během předpokládané stavební činnosti 

- stavební činnost (zdící materiál, úlomky ze zdících a betonových materiálů, odřezky 

dřeva, ocelové výztuže, zbytky betonové směsi, zbytky a úlomky obkladů, dlažeb, 

podlahovin, apod.) 

- poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi) 

- neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 

Bilance odpadů ze stavební činnosti a jejich likvidace, uložiště odpadového materiálu 

Při stavební činnosti vzniknou následující odpady (viz tabulka níže), které byly rozděleny 

v souladu s vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů*. Při stavbě je třeba vytvořit 

podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

aspi://module='ASPI'&link='93/2016%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Katalog číslo 
 

Druh odpadu Kat. 
odpadu 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
15 01 Obaly  
15 01 02 Obaly z plastů  O 
15 01 06 Směs obal. materiálů  O 
17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  
17 04 07 směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (plechovky od barev 

apod.) 
N 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály    
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  

17 06 03 
O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry   
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) 
N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020  Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře 
recyklovaná pro další možné využití.  
Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na řízenou skládku, 
nebo mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem 
OŽP MěstÚ. Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám 
oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.  
Nefunkční zářivky se musí zvlášť demontovat a ukládat odděleně jako nebezpečný odpad.   
Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen 
vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto 
činností firmou, která toto povolení vlastní. Při předání stavby  předloží dodavatel stavby 
doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého 
materiálu). 
Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 
zpracování, nebo využití (dřevo jako palivo apod.). Ostatní odpady budou odváženy a 
zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování  odpadů může provádět 
pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.  
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že  původce 
odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními  zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které 
vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování 
zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného 
zákona.  
Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které 
zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 
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15. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

 

- Příprava stavby:      07/2024 

- Dokumentace pro provádění stavby:  07/2024 

- Výběr zhotovitele :   08/2024 

- Realizace stavby:    09-10/2024      

- Plánovaná lhůta realizace:   cca 2 měsíce 

Pro realizaci nebyla stanovena žádná  
speciální etapizace 

- Zahájení provozu:    11/2024 

- Stavební připravenosti - stavební připravenosti jednotlivých objektů nejsou v této 
dokumentaci s ohledem na rozsah díla řešeny. 

- Likvidace zařízení staveniště - likvidace ZS a uvedení ploch do původního stavu (úklid) 
budou zajištěny ihned po dokončení díla. 

 


