
 Rozpočet

Materiál Montáž Celková cena

CZK CZK CZK

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Materiál celkem 0 Kč

Montáž celkem 0 Kč

Celková cena (bez DPH) 0 Kč

Průmyslová televize

Materiál celkem 0 Kč

Montáž celkem 0 Kč

Celková cena (bez DPH) 0 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 0 Kč
Montáž celkem 0 Kč
Celková cena (bez DPH) 0 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV „Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 686 01“



Elektrická zabezpečovací signalizace

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém

Zařízení

1

Stávající ústředna systému: Odborné odpojení a demontáž stávající 

ústředny, reorganizace stávajícího rozvodu pro instalaci nové ústředny a 

připojení nově řešených rozvodů. Proměření kabeláže, připojení, 

odzkoušení

6 hod

6*1

2

Stávající ZDP: Odborné odpojení a zpětné připojení k nově instalované 

ústředně a nově instalovanému rozvodu, rekonfigurace přenosu, úprava 

přenosových tabulek

1 ks

1*1

3

Ústředna PZTS: Deska ústředny v kovovém krytu, se zdrojem a 

komunikátorem, až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje 

ČSN EN 50 131-3

1 ks

1*1

4 Napájecí transformátor, trafo kryté 40 VA - pro ústřednu 1 ks

1*1

5

Modul posilovacího napájecího zdroje: přídavný zdroj spínaný, adresace 

modulu v systému, napájení: 100 - 230 V~, max. proudový odběr z AUX 

výstupu: 4 A, dobíjecí proud záložního akumulátoru: 500 - 1500 mA, 

doporučený záložní akumulátor 12 V 7 Ah/18 Ah, proudový odběr modul: 

max. 100 mA, počet vstupů: 1, tamper modulu, optická signalizace: LED 

BUS, CHARGE, AUX

2 ks

2*1" 1x pro napájení komunikátoru, 1x pro posílení sběrnice

6 Akumulátor  12 V / 18 Ah - zálohování ústředny 3 ks

3*1"  1x pro zálohování ústředny, 2x pro jednotlivé posilovací zdroje

7 PIR detektor pohybu, vějíř 12 x 17m 30 ks

30*1

8
Infrapasivní bariéra - 1 pár: 2-paprsková IR závora, dosah 30 m, 

synchronizace - 4 kanály
2 ks

2*1

9
Duální detektor pohybu: Duální (PIR+MW 24GHz) detektor, dosah 

12m/86°, PET do 10kg, EOL rezistory
2 ks

2*1

10 Magnetický kontakt na okna, povrchový, polarizovaný, bílý, 33 ks

33*1

11 GlassBreak detektor tříštění skla 24 ks

24*1

12 Jednotlačítková bezdrátová panic klíčenka 2 ks

2*1

13 Modul v krytu s obousměrnou komunikací s bezdrátovými prvky 2 ks

2*1

14
Sběrnicový modul - koncentrátor, 8 smyček, 1x PGM výstup, v plastovém 

krytu
9 ks

9*1

15
Ovládací klávesnice: LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a 

přívěšků
2 ks

2*1

16 Venkovní zálohovaná siréna, vč. záložní 7Ah baterie 2 ks

2*1

17 Víceúčelová montážní krabice 88 ks

88*1

18 Drobný instalační materiál 1 kpl

1*1

19 Ostatní pomocné montážní práce 20 hod

20*1

Trasy

20 Kabel FTP Cat.5E, 4p, LS0H 2080 m

32*10 + 88*20

Soupis prací, dodávek a služeb
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Elektrická zabezpečovací signalizace

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb
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21 Kabel CYSY 2x1,5 250 m

25*10

22 Kabel CYKY 3x2,5 50 m

2*20+10

23 Jistič 16A 3 ks

3*1

24 Trubka PVC 16 p.o 60 m

6*10

25 Trubka PVC 23 p.o 50 m

5*10

26 Trubka PVC 36 p.o 30 m

3*10

27
Frézování drážky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uložení trubek pod 

omítku
120 m

12*10

28 Lišta vkládací, 20x20 120 m

12*10

29 Lišta vkládací, 40x20 40 m

4*10

30 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 12 ks

12*1

31 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut 6 ks

6*1

32 Drobný montážní materiál 1 kpl

1*1

33 Nespecifikované pomocné montážní práce 22 hod

22*1

Ostatní

35 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl

36

Potažení instalovaných prvků folií pro zamaskování prvků ve výstavních 

expozicích, přesný počet a odstíny budou upřesněny investorem při 

realizaci

1 kpl

37 Programování zařízení, oživení, nastavení 1 kpl

38
Rekonfigurace systému, aktualizace přenosových tabulek a rekonfigurace 

dálkového přenosu v koordinaci s PCO
1 kpl

39
Úklid staveniště, protiprašná opatření, ochrana stávajících expozic, zakrytí 

exponátů folií
1 kpl

40
Ostatní rozpočtové náklady a zajištění fyzické ostrahy při výpadku PZTS 

(odpojení alarmu) 
1 kpl

41 Dokumentace skutečného provedení 1 kpl

42 Doprava 1 kpl

43 Revize systému 1 Kpl

CELKEM

Materiál celkem 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 0,00 Kč



Průmyslová televize

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Průmyslová televize

Zařízení

1 RACK 19" 42 U, 800x1000, stojanový, rozebíratelný 1 ks

1*1

2
Dveře plechové s perforací, 42U, šířky 800 dvoukřídlé, nutná kompabilita se 

stávajícím datovým rozvaděčem
2 ks

2*1

3 Panel podstavce plný s otvorem 1000, výška 100mm 4 ks

4*1

4 Panel podstavce plný s otvorem 800, výška 100mm 2 ks

2*1

5 Panel podstavce plný 800, výška 100mm 2 ks

2*1

6 Univerzální sada rohů podstavců výšky 100mm vč. montážní sady 2 ks

2*1

7 Ventilační jednotka 2x ventilátor, automatický termostat 1 ks

1*1

8 Rozvodný panel 5x230V 1 ks

1*1

9 Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta) 4 ks

4*1

10 Optický pigtail, SC, SM 9/125, 1m 24 ks

(2*2)*6

11 Optická spojka SC/SC, SM, simplex 24 ks

(2*2)*6

12 Optický PatchCord SC/SC, SM 9/125, 2m 24 ks

(2*2)*6

13 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, osazený včetně KeyStone 2 ks

2*1

14 Vyvazovací panel 1U 2 ks

2*1

15 Průchozí panel 2 ks

2*1

16
Police 19" 1U 750mm pevná, úchyt na přední i zadní lišty

2 ks

2*1

17 Konektor RJ45, Cat.6 40 ks

2*20

18 Drobný montážní instalační materiál 1 kpl

1*1

19 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 20 hod

20*1

Trasy

20 Kabel UTP Cat.6 LSOH 1400 m

20*70

21
Univerzální optický kabel konstrukce CLT s LSOH pláštěm a třídou reakce 

na oheň Eca 12 vláken SM 9/125
300 m

20*70

22 Mikrotrubička 8/10 pro zafouknutí optického kabelu 300 m

20*70

23 Trubka PVC 16 p.o 60 m

6*10

24 Trubka PVC 23 p.o 50 m

5*10

25 Trubka PVC 36 p.o 30 m

3*10

26
Frézování drážky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uložení trubek pod 

omítku
120 m

12*10

27 Lišta vkládací, 20x20 250 m

25*10

Soupis prací, dodávek a služeb
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Průmyslová televize

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb
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28 Lišta vkládací, 40x20 100 m

10*10

29

Stávající kabelové trasy a rozvody: demontáž stávajících rozvodů a 

zařízení, vyhledání vhodných volných vývodů stávajících kabelových tras 

pro instalaci nových kabelových rozvodů, úpravy stávajích kabelových tras

36 hod

36*1

30 Kabel CYKY 3x2,5 30 m

1*30

31 Kabel CYA- 6 ZŽ 30 ks

1*30

32 Jistič 16A 1 ks

1*1

33 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 12 ks

12*1

34
Drátěný žlab 200/50, včetně montážních konzol, spojek, ohybů a dalšího 

montážního příslušenství
16 m

8*1

35 Průvrt jádrovou korunkou přes železobetonový strop, průměr 100mm 2 ks

2*1

36 Požární ucpávky prostupů kabeláže 6 ks

6*1

37 Drobný montážní materiál 1 kpl

1*1

38
Práce spojené s demontáží dřevěného obložení, jeho zpětná montáž, 

ochrana proti poškození
1 kpl

1*1

39

Práce spojené s demontáží designových prvků zařízení místností pro 

protažení nových tras a kabeláží, ochrana těchto prvků a následná zpětná 

montáž

1 kpl

1*1

40
Práce spojené s demontáží dřevěného podlahy pro vytvoření prostupu, 

zpětná oprava podlahy
1 kpl

1*1

41
Práce spojené s reorganizací stávajícího datového rozvaděče a úprava 

stávjících kabeláží
1 kpl

1*1

42 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod

20*1

Ostatní

43 Měření a kontrola met.vedení, včetně vyhotovení měřícího protokolu 20 ks

44 Měření a kontrola optického vedení, včetně vyhotovení měřícího protokolu 12 ks

45 Svařování optického vlákna, včetně ochrany sváru 24 ks

46 Úklid staveniště 20 hod

47 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl

48 Dokumentace skutečného provedení 1 ks

49 Doprava 1 kpl

50 Revize systému 1 ks

CELKEM

Materiál celkem 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 0,00 Kč


