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B - Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika vzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavajici hlavni budova muzea se nachazi v zastavéném uzemi (méstském parku — Smetanovy sady) mezi
ulicemi Sokolovska, tf. MarS§ala Malinovského a ulice U Stadionu na parcele st. ¢. 264/1 v k.u. Uherské
Hradisté. Budovu tvoii celkem 2. podlazi (1.NP az 2.NP), s tim, ze jedna ¢ast budovy je podsklepena (1.PP).
Uzitné prostory 1.PP pfevazuji technické prostory a sklady. V 1.NP jsou situovany prostory pro vetejnost
(vstupni hala, socialni zafizeni, vystavni sal + salonek) a kancelaiské prostory + zdzemi pro personal,
depozitare a technické mistnosti. Ve 2.NP ptevazuji uzitné prostory jako vystavni saly, sklady a expozice.

b) udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim plinem nebo verejnopravni smlouvou

uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Neni vyzadovano

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav podminujicich zménu
v uzZivani stavby

Neni vyzadovano. Stavajici budova je v souladu s izemné planovaci dokumentaci mésta Uherské Hradiste.

d) informace o vvdanvch rozhodnutich o povoleni vvjimky z obecnych pozadavka na vyuzZivani uizemi,

Neni vyzadovano

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenvch organu

Pozadavky dotCenych organti jsou zapracovany v této dokumentaci.

f) vvéet a zavéry provedenvch pruzkumu a rozboru - geologicky pruzkum, hvdrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum apod.

Neni vyzadovano, jedna se o Uipravy uvnitf stavajiciho objektu.

o) ochrana uzemi podle jinvch pravnich piedpisu

Neni vyzadovano

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmova lokalita lezi mimo dosah povodnovych vod, mimo zatopové tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemKy, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Bez vlivu na okolni stavby a pozemky, jedna se o udrzovaci prace uvnitt stavajiciho objektu

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nevyskytuji se

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
urc¢enych Kk plnéni funkce lesa

Neni vyzadovano
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) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Neni vyzadovano

m) vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Planované prace nemaji vécné a Casové vazby na okolni zdstavbu a nevyvola souvisejici a podminujici
investice. Pfedpoklada se, ze stavebni prace budou realizovany v jedné etapé s max. nasazenim pracovnikii za
ucelem zkraceni doby vystavby z divodu plného provozu budov.

Predpoklad doby provadéni realizace cca 2 mésice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na ktervch se stavba provadi

Parcela st. 264/1
- katastralni tizemi Uherské Hradisté [772844]
- druh pozemku Zastavéna plocha a nadvofi
- vyméra 1008 m?
- Cislo popisné 179
- vlastnické pravo  Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, 76001 Zlin
- hospodareni se svéfenym majetkem kraje - Slovacké muzeum v Uherském Hradisti, ptispévkova
organizace, Smetanovy sady 179, 68601 Uherské Hradiste

- zpUsob ochrany nemovitosti: ~ pam. zona - budova, pozemek v pamatkové zoné
nemovita kulturni pamatka

0) seznam pozemKkiu podle katastru nemovitosti, na ktervch vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Nejsou dotéeny zadné jiné/cizi pozemky

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

V ramci udrzovacich praci budou fesSeny nové rozvody Poplachového zabezpeCovaciho a tisnového systému
(PZTS) a Video dohledového systému (VDS) v objektu ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradist¢ 686 01¢, vcetné vSech navazujicich praci. Jedna se zejména o
modernizaci/ipravy/vyménu daného zaiizeni, které je v havarijnim stavu. Nejedna se o zadsah do nosnych
stavebnich konstrukci ani zménu stavajici vnitini dispozice. Nové rozvody budou feSeny pod stropem
stavajicich mistnosti a budou ukoncéeny koncovymi prvky. Veskeré prace budou probihat pouze uvnitt daného
objektu.

b) ucel uzivani stavby

Uzivani stavby se neméni, beze zmén (jedna se o udrzovaci prace).

¢) trvala nebo docasna stavba

Neni feSeno

d) informace o vvdanvch rozhodnutich o povoleni vvjimky z technickvch pozadavku na stavby a
technickvch poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o udrzovaci prace, stavajici bezbariérové feSeni se neméni
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¢) informace o tom, zda a v jakvch &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenvch organu

Neni feseno, jedna se o odstranéni havarijniho stavu stavajiciho zafizeni PZTS, které bude vymeénéno ve
stejném rozsahu za nové zatizeni PZTS, dle aktualn¢ platnych norem a legislativnich natizeni.

f) ochrana stavby podle jinvch pravnich predpisa

Neni vyzadovano

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, po¢et funk¢nich
jednotek a jejich velikosti apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodai‘eni s deSt'ovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Neni feSeno

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Délka trvani realizace cca 2 mésice, bude realizovano v jedné etapé

j) orienta¢ni naklady stavby
Predpokladané naklady cca 940 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Neni reSeno

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni

Navrzené architektonické feSeni objektil zstava beze zmény (vnitini i vngjsi ¢ast objektu)

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vvroby

Realizace bude probihat za plného provozu uzivatele objektu. Stavebni, demontazni a montdzni prace
budou probihat prubézné po jednotlivych podlazich/ur¢enych vyhrazenych ¢astech (chodbach + mistnostech,
salech) dle zhotovitelem piedloZeného harmonogramu praci, ktery bude muset byt odsouhlasen objednatelem a
uzivatelem budovy. Odsouhlaseny harmonogram praci bude pro zhotovitele zavazny.

Celkova délka pracovniho dne je stanovena v ¢asech od 8:00 hod. — 16:00 hod.. V ptipadé potieby realizace
praci i 0 vikendu - pouze na zakladé dohody s uzivatelem objektu. Zhotovitel zajisti nepiekracovani povolené
hranice hluku o sobotach, ned¢€lich a svatcich po cely den.

Postup praci bude realizovan dle dohody s objednatelem/uzivatelem, ktery bude v dostate¢ném piedstihu
zhotovitelem informovan o postupu praci tak, aby mohl véas zajistit, pfipadné vyklidit potfebné prostory pro
umoznéni realizace stavebnich praci. Realizace dila bude provadéna s ohledem na provoz budovy a v Zadném
ptipadé nebude tento provoz omezen. Veskeré komunikacni i zdsobovaci trasy stavby budou feseny tak, aby
nebylo ohrozeno zdravi pracovnikli a zaméstnanct objednatele/uzivatele. Pti realizaci zhotovitel zajisti max.
oddéleni ostatnich prostor uzivatele od stavenisté, pribézny uklid stavenisté, ptistupovych a komunikacnich
cest a zajisti v pfipadé pozadavku objednatele max. zabezpeceni a ochranu vystavenych dél a exponatd.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Danou stavbou neni dotceno, zistava beze zmény

B.2.5 Bezpec¢nost pri uzivani stavby

Z hlediska budouciho uzivani stavby je povinnosti uzivatele provozovat ji v souladu s pozadavky na
bezpecnost prace a ochranu zdravi a pro tento ucel vypracovat patficnou dokumentaci (pro budouci provoz).
Pro napojovani, opravy a udrzbu el. zafizeni mohou byt povolany jen osoby, které maji k témto tkontim
potfebnou kvalifikaci a opravnéni. To plati rovnéz pro Cinnosti na vyhrazenych technickych zafizenich se
zvysenou mirou ohrozeni zdravi a bezpecnosti osob a majetku (technickd zatizeni tlakova, zdvihaci, elektricka
a plynova). Pristup do strojoven vytahti a vytahovych Sachet bude spliovat pozadavky zakona ¢. 22/1997 ve
znéni provadécich predpisi a CSN EN81-1,2,3. PFi uzivani, Gidrzbé a opravach musi byt dodrzeny platné
zakony, vyhlasky a normy v aktudlnich znénich. Zajisténi bezpeénosti prace a technického zafizeni je
nezbytnou podminkou chodu provozu budov.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reSeni

V ramci udrzovacich praci budou feSeny nové rozvody Poplachového zabezpecovaciho a tisniového systému
(PZTS) a Video dohledového systému (VDS) v objektu ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradist¢ 686 01, vcetné vSech navazujicich praci. Jedna se zejména o
modernizaci/ipravy/vyménu daného zaiizeni, které je v havarijnim stavu. Nejedna se o zadsah do nosnych
stavebnich konstrukci ani zménu stavajici vnitini dispozice. Nové rozvody budou feSeny pod stropem
stavajicich mistnosti a budou ukoncéeny koncovymi prvky. Veskeré prace budou probihat pouze uvnitt daného
objektu.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Neni feSeno

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Staticka cast objektu nebude dotéena, zlstava dle stavajiciho stavu

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reSeni

V ramci udrzovacich praci budou fesSeny nové rozvody Poplachového zabezpeCovaciho a tisnového systému
(PZTS) a Video dohledového systému (VDS) v objektu ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradist¢ 686 01¢, vcetné vSech navazujicich praci. Jedna se zejména o
modernizaci/ipravy/vyménu daného zaiizeni, které je v havarijnim stavu. Nejedna se o zadsah do nosnych
stavebnich konstrukci ani zménu stavajici vnitini dispozice. Nové rozvody budou feSeny pod stropem
stavajicich mistnosti a budou ukonéeny koncovymi prvky. Veskeré prace budou probihat pouze uvnitt daného
objektu.

Stavajici systém je jiz zastaraly a také jiz nejsou dostupné nahradni dily, a proto neni pro tento systém zajistit
pravidelny servis a provadét pfipadné opravy. Systém jiz také vykazuje Casté poruchy, a proto je nutné tento
stavajici systém nahradit a modernizovat.

V ramci tohoto projektu dojde k vymeéné stavajiciho systému za novy. Dojde ke kompletni vyméné vsech
komponent systému — tedy ustiedny PZTS, PIR detektorti, detektorii tfiSténi skla, magnetickych kontaktt,
piiprava kabelaze pro budouci kamery, nahravaci zafizeni zlistava stavajici.
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b) vvcet technickych a technologickvch zarizeni

Neni feSeno

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Neni feseno, v soulad s pivodnim PBR

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni projektem feSeno, teplend ochrana budov zlistava beze zmén

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a kKomunalni prostiedi

Neni feSeno, jedna se o stavbu uvnitf objektu, bez vyraznéjsiho hluku, zddnych vibraci a prasnosti. Pracovni
prostfedi musi spliitovat normové pozadavky na pracovni prostiedi dle CSN.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Neni feSeno, nevyzaduje se

b) ochrana pied bludnymi proudy

Neni feSeno, nevyzaduje se

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Neni feSeno, nevyzaduje se

d) ochrana pred hlukem

Neni feseno, nevyzaduje se

e) protipovodiiova opatieni

Neni feseno, nevyzaduje se

1) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vvskyt metanu apod.

Neni feseno, nevyzaduje se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Technické ptipojky domu jsou stavajici, zasobovani vodou, teplem, elektrickou energii a kanalizace zlstavaji
beze zmén. VSechny inzenyrské objekty jsou stavajici a navrzenymi Gpravami se do nich nezasahuje.

b) pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Neresi se
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B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neni stavbou dotceno, nefesi se. Bezbariérové trasy zlstavaji beze zmén ve stavajicim stavu.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ptijezd do objektu ulicemi Sokolovska, tf. Mar§ala Malinovského nebo ulice U Stadionu. Prostory pro zatizeni
stavenisté urc¢i/zvoli uzivatel stavby u dané budovy na pozemcich ve vlastnictvi objednatele, pfipadné piimo
uvniti budovy (na zakladé dohody s objednatelem).

¢) doprava v klidu

Neftesi se

d) pési a cyklistické stezky

Neftesi se

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

Neni vyzadovano (udrZzovaci prace uvnitt objektu)

b) pouzité vegetaéni prvky

Neni vyzadovano (udrZovaci prace uvniti objektu)

¢) biotechnicka opatieni

Neni vyzadovano (udrZovaci prace uvniti objektu)

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Bez negativniho vlivu na zivotni prostiedi a okolni zastavbu. Pfi udrzovacich pracich nedochazi k navyseni
produkovaného mnozstvi a druhu komunalniho odpadu.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnvch stromu, ochrana rostlin a Zivocichu,
zachovani ekologickvch funkci a vazeb v krajiné apod.

Neni realizaci dot¢eno, nefesi se

¢) vliv na soustavu chranénvch vizemi Natura 2000

Neni realizaci dotCeno, nefesi se

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li

podkladem

Neni realizaci dotCeno, nefesi se
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e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vvdano

Neni realizaci dot¢eno, nefesi se

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinvch
pravnich predpisd.

Neni realizaci nijak dot¢eno zadné ochranné a bezpecnostni pasmo, nefesi se

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni Fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni prostiedi,
neuvadi se informace k bodum a), b), d) a e), nebot’ jsou souéasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni

prostiedi.

Neni realizaci dot¢eno, nefesi se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni realizaci dotCeno, nefesi se

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Potieba elektrické energie pro ZS

Dle mistnich podminek. Zatizeni stavenisté (dale ZS) bude pted realizaci ureno uzivatelem /objednatelem,
vé. zajisténi zdroje el. energie. Elektricka energie pro stavebni ¢innost bude zajisténa z mistnich pfipojnych
mist uvnitt kazdého podlazi (zdsuvka 230V).

Voda pro ZS a stavbu

Pro dané udrzovaci prace nejsou vyzadovany zadné specialni pozadavky pro odbér vody, pracovnici
zhotovitele budou mit zajisténo pfipojeni vody v ramci ZS, v¢. uréeného WC v ramci objektu (pii realizaci
urci uzivatel objektu).

b) odvodnéni stavenisté

Neni vyzadovano. ZS bude umisténo uvnitt objektu nebo na zpevnénych plochach u feseného objektu.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Piijezd na stavenisté¢ bude mozny z mistni komunikace ulicemi Sokolovska, tf. Marsala Malinovského nebo
ulice U Stadionu. Veskeré komunikace u budovy jsou vhodné pro ptijezd vozidel stavby (pohyb pfes stavajici
park — Smetanovy sady).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba bude realizovana bez vlivu na okolni stavby a pozemky. Stavba bude realizovana vyhradné€ uvnitf
objektl investora akce a na jeho pozemcich. Stavba tedy respektuje stavajici hranice sousednich pozemka.

¢) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni direvin

Stavenisté bude uvnitt objektil, neni feSeno

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Po dobu realizace nejsou vyzadovany zadné zabory, realizace akce bude probihat vyhradné uvniti objektt
investora
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni vyzadovéano

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vvstavbé, jejich likvidace

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s platnymi pfedpisy, a to zejména:

o zakonem ¢&. 541/2020 Sb. 0 odpadech (nahrazeni za zakon ¢.185/2001 Sb.)
e vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb.* 0 Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadi
(Katalog odpadti) - nahrazeni vyhl. ¢. 93/2016 Sb.
e met. navod ZP18/2018 pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi
e zédkonem €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich

e dalsimi predpisy a platnymi normami

*pozn. v souladu s vyhlaskou ¢ 8/2021 Sb., § 14 Pirechodnd ustanoveni, bod (1) Odpady se do 31. prosince 2023 zarazuji ke druhu
odpadu podle vyhlasky ¢ 93/2016 Sb., o katalogu odpadii, ve znéni ucinném prede dnem nabyti ii¢innosti zdkona.

Zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. byly nahrazeny vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska ¢ 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadii na skladky, vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadit a vyhlaska ¢. 374/2008
Sb. o prepravé odpadii.

Prehled odpadii, které mohou vznikat béhem piedpokladané stavebni ¢innosti
- stavebni ¢innost (Ulomky ze zdicich a betonovych materiald, odiezky dieva, ocelové vyztuze, zbytky
betonové smési, zbytky a tlomky obkladt, dlazeb, podlahovin, apod.)
- poskozenim vyrobkt a dilcti (pfi jejich doprave, skladovani a manipulaci s nimi)
- neupotiebitelné zbytky materiald, dilct a konstrukei

Bilance odpadii ze stavebni ¢innosti a jejich likvidace, ulozZisté odpadového materialu

Pti stavebni ¢innosti vzniknou nasledujici odpady (viz tabulka nize), které byly rozdéleny v souladu s vyhl.
MZP ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadi*. Pti stavbé je tfeba vytvofit podminky odpovidajici z4jmlm ochrany
zivotniho prostredi.

Katalog ¢islo | Druh odpadu Kat.
odpadu

150102 Obaly z plastt 0

1501 06 Smés obal. materialt O

1702 Drevo, sklo a plasty

1702 03 plasty O

1704 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 07 smésné kovy O

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpeénymi latkami (plechovky od barev | N
apod.)

170411 kabely neuvedené pod 17 04 10 O

17 08 Stavebni materiil na bazi sadry

17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 0

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smeésnych stavebnich a|N
demoli¢nich odpadir)
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1709 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17| O
0902a1709 03
200301 Smésny komunalni odpad O

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sbh. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist.
Stavebni sut’ ekologicky Cista a tfidéna bude v maximalni mife recyklovana pro dal§i mozné vyuziti. Zativky,
papir, zelezo, plasty, sklo budou piednostné predavany firmdm opravnénym ke sbéru, vykupu, pfipadné
dalsiho vyuziti odpadu.

Pokud budou pfi realizaci stavby vznikat nebezpecné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povoleni pro
nakladani s nebezpecnymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi téchto ¢innosti firmou, kterd toto povoleni
vlastni.

Pti predani stavby piedlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu zneskodnéni odpadi (doklad ze skladky o
mnoZstvi a druhu ulozeného materialu).Veskery odpad bude #adné tiidén. Cast odpadu je mozno zpétné vyuzit
k dalsimu zpracovani, nebo vyuziti (dfevo jako palivo apod).

Ostatni odpady budou odvazeny a zneSkodiovany mimo staveni$té. Manipulaci a zneSkodnovani odpadi
muze provadét pouze opravnéna firma ve smyslu platného zakona o odpadech a prislusnych vyhlasek.
Ptedpokladany zptisob zneSkodnéni odpadi odbornou firmou znamend, Ze pivodce odpadu se bude fidit
ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisti a odpady odevzda
odbornym firmam, resp. organizacim, které¢ vlastni platné opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy odpadui a
souhlas na provozovani zafizeni na jejich dal§i zpracovani, nebo zneSkodiiovani podle ustanoveni vyse
citovaného zakona.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci smluvni dohody s odbornymi firmami, které zabezpecuji
likvidaci a manipulaci odpadii vybrané ve vybérovém fizeni.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Neni feSeno

i) ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbé

Zvyseni hlucnosti, vibraci a otfesi - po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan
nadmérnym hlukem, vibracemi a otiesy nad povolenou mez. Prace budou probihat za plného provozu.

Strojni mechanizace — neni vyzadovéna

Zvyseni prasnosti — neni fesSeno, drobné udrzovaci prace, bez zvysené prasnosti

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Zhotovitel je povinen pii realizaci zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zaji$téni
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a provadécich predpist, v¢. vSech poddodavatelt a
jinych osob, které se osobn¢ podili na zhotoveni stavby. Pfi realizaci dila musi byt dodrzovano Natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
Naftizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. VSichni pracovnici pohybujici se po stavenisti musi byt fadné
proskoleni a musi pii praci pouZzivat pfislusné ochranné pomicky.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni feSeno

m) zasady pro dopravni inZzenvyrska opatieni

Neni feSeno

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.
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Prace budou probihat za plného provozu uZivatele objektu (zaméstnanci) i moZného pristupu verejnosti
do jednotlivych vyhrazenych ¢asti budovy. Z divodu nepfetrzitého provozu, bude v pribéhu realizace stavby
nutno oddélit rekonstruované prostory od provoznich (oddé€leni/vyhrazeni jednotlivych ¢asti budovy, tak aby
byla zajisténa ochrana pohybujicich se osob po budové /nutné pfislusné bezpecnostni znaceni/ a byla zajisténa
ochrana vystavenych dél a exponati).

Pfi pracovni ¢innosti hrozi vzajemnd kolize jednotlivych zhotoviteld a pracovniki — soubé&znd prace vice
zhotovitelii. Proto je nutné dodrzeni nasledujicich zasad — predlozeni zavazného a neménného harmonogramu
praci, ptfedlozeni navrhu moznych etap praci v jednotlivych podlazich a jejich rozsah a ¢asovy interval trvani,
predlozeni navrhu moznych etap praci v jednotlivych mistnosti, v¢. ndvaznosti jednotlivych stavebnich
femesel a zasobovani. Pohyb a ¢innost pracovnikli bude pouze ve vyhrazeném prostoru/chodbach nebo v
daném predaném montaznim prostoru daného podlazi. Nutnost zachovani volného prostoru chodeb a schodist’
urc¢enych pro evakuaci a unik osob v ptfipad¢ krizové situace.

Bouraci a demontazni prace budou zahajeny az po pfesném stanoveni postupu bouracich praci zhotovitelem a
jeho zajisténi ochrany osob realizujici dané prace a osob v jejich blizkosti.

7

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i termin

- Priprava stavby: DPS 07/2024

- Dokumentace pro provadéni stavby:  DPS 07/2024

- Vybér zhotovitele : 08/2024

- Realizace stavby: 09-10/2024 - planovana lhuta realizace cca 2 mésice

Pro realizaci nebyla stanovena Zadna specidlni etapizace
Zahajeni provozu V prub&hu roku - 11/2024

- Stavebni pFipravenosti - stavebni pripravenosti jednotlivych objektl nejsou v této dokumentaci s ohledem
na rozsah dila feseny.

- Likvidace zafizeni stavenisté - likvidace ZS a uvedeni ploch do pivodniho stavu (tklid) budou zajistény
ihned po dokon¢eni dila.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Neni feseno, neni predmétem realizace
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