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„Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV „Hlavní budova 

Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 686 01“ 
 

 

 

 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(DPS) 
 

V rozsahu dokumentace pro provádění stavby 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (příloha č. 13) ve znění dalších předpisů a vyhl. č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb. a 

dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění dalších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel:   Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 

Se sídlem:        Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště 
 

 

Zhotovitel:   POLSON FIRE, s.r.o. 
Místo podnikání (provozovna):   Březnice 366, 760 01 Březnice 

 

Místo stavby:  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště 

Datum:   07/2024 
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B - Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby  
  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Stávající hlavní budova muzea se nachází v zastavěném území (městském parku – Smetanovy sady) mezi 

ulicemi Sokolovská, tř. Maršála Malinovského a ulice U Stadionu na parcele st. č. 264/1 v k.ú. Uherské 

Hradiště. Budovu tvoří celkem 2. podlaží (1.NP až 2.NP), s tím, že jedna část budovy je podsklepená (1.PP). 

Užitné prostory 1.PP převažují technické prostory a sklady. V 1.NP jsou situovány prostory pro veřejnost 

(vstupní hala, sociální zařízení, výstavní sál + salonek) a kancelářské prostory + zázemí pro personál, 

depozitáře a technické místnosti. Ve 2.NP převažují užitné prostory jako výstavní sály, sklady a expozice.  

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Není vyžadováno 

  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby 

Není vyžadováno. Stávající budova je v souladu s územně plánovací dokumentací města Uherské Hradiště. 

  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  

Není vyžadováno 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v této dokumentaci. 

  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod. 

Není vyžadováno, jedná se o úpravy uvnitř stávajícího objektu. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není vyžadováno 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita leží mimo dosah povodňových vod, mimo zátopové území.  

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Bez vlivu na okolní stavby a pozemky, jedná se o udržovací práce uvnitř stávajícího objektu 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Nevyskytují se 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Není vyžadováno 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Není vyžadováno 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Plánované práce nemají věcné a časové vazby na okolní zástavbu a nevyvolá související a podmiňující 

investice. Předpokládá se, že stavební práce budou realizovány v jedné etapě s max. nasazením pracovníků za 

účelem zkrácení doby výstavby z důvodu plného provozu budov. 

Předpoklad doby provádění realizace cca 2 měsíce. 

  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

  

Parcela st. 264/1 

- katastrální území Uherské Hradiště [772844] 

- druh pozemku  Zastavěná plocha a nádvoří 

- výměra    1008 m² 

- číslo popisné   179 

- vlastnické právo Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 

- hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková 

organizace, Smetanovy sady 179, 68601 Uherské Hradiště 

 

- způsob ochrany nemovitosti:   pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně 

nemovitá kulturní památka 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Nejsou dotčeny žádné jiné/cizí pozemky 

  

B.2 Celkový popis stavby  
  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

V rámci udržovacích prací budou řešeny nové rozvody Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

(PZTS) a Video dohledového systému (VDS)  v objektu ,,Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 

179, Uherské Hradiště 686 01“, včetně všech navazujících prací. Jedná se zejména o 

modernizaci/úpravy/výměnu daného zařízení, které je v havarijním stavu. Nejedná se o zásah do nosných 

stavebních konstrukcí ani změnu stávající vnitřní dispozice. Nové rozvody budou řešeny pod stropem 

stávajících místností a budou ukončeny koncovými prvky. Veškeré práce budou probíhat pouze uvnitř daného 

objektu. 

 

b) účel užívání stavby  

Užívání stavby se nemění, beze změn (jedná se o udržovací práce). 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Není řešeno 

  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o udržovací práce, stávající bezbariérové řešení se nemění  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=V8J1aa2F81ZDR_XWZcLTuIsvYTaAG_2Sy9TQ2BQAwWaOjTFW98H2l3UOROlQdYksaeSjwSO9W4vwrhQS4N6Rg__to6aM3xOdcdtGC6z3PWLk2fGBIR8itg==
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Není řešeno, jedná se o odstranění havarijního stavu stávajícího zařízení PZTS, které bude vyměněno ve 

stejném rozsahu za nové zařízení PZTS, dle aktuálně platných norem a legislativních nařízení. 

  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Není vyžadováno  

  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Není řešeno 

  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Délka trvání realizace cca 2 měsíce, bude realizováno v jedné etapě 

 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady cca 940 000,- Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není řešeno 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navržené architektonické řešení objektů zůstává beze změny (vnitřní i vnější část objektu) 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Realizace bude probíhat za plného provozu uživatele objektu. Stavební, demontážní a montážní práce 

budou probíhat průběžně po jednotlivých podlažích/určených vyhrazených částech (chodbách + místnostech, 

sálech) dle zhotovitelem předloženého harmonogramu prací, který bude muset být odsouhlasen objednatelem a 

uživatelem budovy. Odsouhlasený harmonogram prací bude pro zhotovitele závazný.  

Celková délka pracovního dne je stanovena v časech od 8:00 hod. – 16:00 hod.. V případě potřeby realizace 

prací i o víkendu - pouze na základě dohody s uživatelem objektu. Zhotovitel zajistí nepřekračování povolené 

hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den. 

 

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem/uživatelem, který bude v dostatečném předstihu 

zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro 

umožnění realizace stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz budovy a v žádném 

případě nebude tento provoz omezen. Veškeré komunikační i zásobovací trasy stavby budou řešeny tak, aby 

nebylo ohroženo zdraví pracovníků a zaměstnanců objednatele/uživatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. 

oddělení ostatních prostor uživatele od staveniště, průběžný úklid staveniště, přístupových a komunikačních 

cest a zajistí v případě požadavku objednatele max. zabezpečení a ochranu vystavených děl a exponátů. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Danou stavbou není dotčeno, zůstává beze změny 

  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na 

bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci (pro budoucí provoz). 

Pro napojování, opravy a údržbu el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům 

potřebnou kvalifikaci a oprávnění. To platí rovněž pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních se 

zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická 

a plynová). Přístup do strojoven výtahů a výtahových šachet bude splňovat požadavky zákona č. 22/1997 ve 

znění prováděcích předpisů a ČSN EN81-1,2,3. Při užívání, údržbě a opravách musí být dodrženy platné 

zákony, vyhlášky a normy v aktuálních zněních. Zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení je 

nezbytnou podmínkou chodu provozu budov. 

  

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

  

a) stavební řešení 

V rámci udržovacích prací budou řešeny nové rozvody Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

(PZTS) a Video dohledového systému (VDS)  v objektu ,,Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 

179, Uherské Hradiště 686 01“, včetně všech navazujících prací. Jedná se zejména o 

modernizaci/úpravy/výměnu daného zařízení, které je v havarijním stavu. Nejedná se o zásah do nosných 

stavebních konstrukcí ani změnu stávající vnitřní dispozice. Nové rozvody budou řešeny pod stropem 

stávajících místností a budou ukončeny koncovými prvky. Veškeré práce budou probíhat pouze uvnitř daného 

objektu. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Není řešeno  

  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statická část objektu nebude dotčena, zůstává dle stávajícího stavu  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

  

a) technické řešení  

V rámci udržovacích prací budou řešeny nové rozvody Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

(PZTS) a Video dohledového systému (VDS)  v objektu ,,Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 

179, Uherské Hradiště 686 01“, včetně všech navazujících prací. Jedná se zejména o 

modernizaci/úpravy/výměnu daného zařízení, které je v havarijním stavu. Nejedná se o zásah do nosných 

stavebních konstrukcí ani změnu stávající vnitřní dispozice. Nové rozvody budou řešeny pod stropem 

stávajících místností a budou ukončeny koncovými prvky. Veškeré práce budou probíhat pouze uvnitř daného 

objektu. 

Stávající systém je již zastaralý a také již nejsou dostupné náhradní díly, a proto není pro tento systém zajistit 

pravidelný servis a provádět případné opravy. Systém již také vykazuje časté poruchy, a proto je nutné tento 

stávající systém nahradit a modernizovat. 

V rámci tohoto projektu dojde k výměně stávajícího systému za nový. Dojde ke kompletní výměně všech 

komponent systému – tedy ústředny PZTS, PIR detektorů, detektorů tříštění skla, magnetických kontaktů, 

příprava kabeláže pro budoucí kamery, nahrávací zařízení zůstává stávající. 
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b) výčet technických a technologických zařízení  

Není řešeno 

  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není řešeno, v soulad s původním PBŘ 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není projektem řešeno, teplená ochrana budov zůstává beze změn  

  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Není řešeno, jedná se o stavbu uvnitř objektu, bez výraznějšího hluku, žádných vibrací a prašnosti. Pracovní 

prostředí musí splňovat normové požadavky na pracovní prostředí dle ČSN. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Není řešeno, nevyžaduje se 

 

b) ochrana před bludnými proudy  

Není řešeno, nevyžaduje se 

  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno, nevyžaduje se 

 

d) ochrana před hlukem  

Není řešeno, nevyžaduje se 

 

e) protipovodňová opatření 

Není řešeno, nevyžaduje se 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Není řešeno, nevyžaduje se 
  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Technické přípojky domu jsou stávající, zásobování vodou, teplem, elektrickou energií a kanalizace zůstávají 

beze změn. Všechny inženýrské objekty jsou stávající a navrženými úpravami se do nich nezasahuje. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se  
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B.4 Dopravní řešení  
  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Není stavbou dotčeno, neřeší se. Bezbariérové trasy zůstávají beze změn ve stávajícím stavu. 

  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd do objektu ulicemi Sokolovská, tř. Maršála Malinovského nebo ulice U Stadionu. Prostory pro zařízení 

staveniště určí/zvolí uživatel stavby u dané budovy na pozemcích ve vlastnictví objednatele, případně přímo 

uvnitř budovy (na základě dohody s objednatelem). 

  

c) doprava v klidu 

Neřeší se  

  

d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se  
  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
  

a) terénní úpravy 

Není vyžadováno (udržovací práce uvnitř objektu) 

  

b) použité vegetační prvky 

Není vyžadováno (udržovací práce uvnitř objektu) 

  

c) biotechnická opatření  

Není vyžadováno (udržovací práce uvnitř objektu) 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Bez negativního vlivu na životní prostředí a okolní zástavbu. Při udržovacích pracích nedochází k navýšení 

produkovaného množství a druhu komunálního odpadu. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Není realizací dotčeno, neřeší se  

  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není realizací dotčeno, neřeší se  

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

Není realizací dotčeno, neřeší se  
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Není realizací dotčeno, neřeší se  

  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů.  

Není realizací nijak dotčeno žádné ochranné a bezpečnostní pásmo, neřeší se  

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí.  

Není realizací dotčeno, neřeší se  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Není realizací dotčeno, neřeší se  
 

B.8 Zásady organizace výstavby  
  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřeba elektrické energie pro ZS  

Dle místních podmínek. Zařízení staveniště (dále ZS) bude před realizací určeno uživatelem /objednatelem, 

vč. zajištění zdroje el. energie. Elektrická energie pro stavební činnost bude zajištěna z místních přípojných 

míst uvnitř každého podlaží (zásuvka 230V). 

 

Voda pro ZS a stavbu  

Pro dané udržovací práce nejsou vyžadovány žádné speciální požadavky pro odběr vody, pracovníci 

zhotovitele budou mít zajištěno připojení vody v rámci ZS, vč. určeného WC v rámci objektu (při realizaci 

určí uživatel objektu).  

 

b) odvodnění staveniště 

Není vyžadováno. ZS bude umístěno uvnitř objektu nebo na zpevněných plochách u řešeného objektu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude možný z místní komunikace ulicemi Sokolovská, tř. Maršála Malinovského nebo 

ulice U Stadionu. Veškeré komunikace u budovy jsou vhodné pro příjezd vozidel stavby (pohyb přes stávající 

park – Smetanovy sady).  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude realizována bez vlivu na okolní stavby a pozemky. Stavba bude realizována výhradně uvnitř 

objektů investora akce a na jeho pozemcích. Stavba tedy respektuje stávající hranice sousedních pozemků. 

  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude uvnitř objektů, není řešeno 

  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Po dobu realizace nejsou vyžadovány žádné zábory, realizace akce bude probíhat výhradně uvnitř objektů 

investora  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není vyžadováno 

  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

  

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy, a to zejména: 

• zákonem č. 541/2020 Sb.  o odpadech (nahrazení za zákon č.185/2001 Sb.) 

• vyhláškou č. 8/2021 Sb.*  o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů)  - nahrazení vyhl. č. 93/2016 Sb. 

• met. návod ZP18/2018   pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

• zákonem č. 350/2011 Sb.,  o chemických látkách a chemických směsích 

• dalšími předpisy a platnými normami 

 

*pozn. v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., § 14 Přechodná ustanovení, bod (1) Odpady se do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu 

odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 

Zákonem č. 541/2020 Sb. byly nahrazeny vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb. o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky, vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhláška č. 374/2008 

Sb. o přepravě odpadů. 

 

Přehled odpadů, které mohou vznikat během předpokládané stavební činnosti 

- stavební činnost (úlomky ze zdících a betonových materiálů, odřezky dřeva, ocelové výztuže, zbytky 

betonové směsi, zbytky a úlomky obkladů, dlažeb, podlahovin, apod.) 

- poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi) 

- neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 

Bilance odpadů ze stavební činnosti a jejich likvidace, uložiště odpadového materiálu 

Při stavební činnosti vzniknou následující odpady (viz tabulka níže), které byly rozděleny v souladu s vyhl. 

MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů*. Při stavbě je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany 

životního prostředí. 

 

 

 

Katalog číslo 

 

Druh odpadu Kat. 

odpadu 

15 01 02 Obaly z plastů  O 

15 01 06 Směs obal. materiálů  O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 03 plasty  O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 07 směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (plechovky od barev 

apod.) 

N 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry   

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) 

N 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. Zářivky, 

papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně 

dalšího využití odpadu.  

Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro 

nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení 

vlastní.  

Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o 

množství a druhu uloženého materiálu).Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít 

k dalšímu zpracování, nebo využití (dřevo jako palivo apod).  

Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování odpadů 

může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.  

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá 

odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a 

souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše 

citovaného zákona.  

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují 

likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není řešeno 

  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zvýšení hlučnosti, vibrací a otřesů -  po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad povolenou mez. Práce budou probíhat za plného provozu. 

Strojní mechanizace – není vyžadována 

Zvýšení prašnosti – není řešeno, drobné udržovací práce, bez zvýšené prašnosti 

 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Zhotovitel je povinen při realizaci zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, vč. všech poddodavatelů a 

jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby. Při realizaci díla musí být dodržováno Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být řádně 

proškoleni a musí při práci používat příslušné ochranné pomůcky. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Není řešeno 

  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
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Práce budou probíhat za plného provozu uživatele objektu (zaměstnanci) i možného přístupu veřejnosti 

do jednotlivých vyhrazených částí budovy. Z důvodu nepřetržitého provozu, bude v průběhu realizace stavby 

nutno oddělit rekonstruované prostory od provozních (oddělení/vyhrazení jednotlivých částí budovy, tak aby 

byla zajištěna ochrana pohybujících se osob po budově /nutné příslušné bezpečnostní značení/ a byla zajištěna 

ochrana vystavených děl a exponátů). 

Při pracovní činnosti hrozí vzájemná kolize jednotlivých zhotovitelů a pracovníků → souběžná práce více 

zhotovitelů. Proto je nutné dodržení následujících zásad → předložení závazného a neměnného harmonogramu 

prací, předložení návrhu možných etap prací v jednotlivých podlažích a jejich rozsah a časový interval trvání, 

předložení návrhu možných etap prací v jednotlivých místností, vč. návaznosti jednotlivých stavebních 

řemesel a zásobování. Pohyb a činnost pracovníků bude pouze ve vyhrazeném prostoru/chodbách nebo v 

daném předaném montážním prostoru daného podlaží. Nutnost zachování volného prostoru chodeb a schodišť 

určených pro evakuaci a únik osob v případě krizové situace.  

Bourací a demontážní práce budou zahájeny až po přesném stanovení postupu bouracích prací zhotovitelem a 

jeho zajištění ochrany osob realizující dané práce a osob v jejich blízkosti. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

   

- Příprava stavby:          DPS 07/2024 

- Dokumentace pro provádění stavby:  DPS 07/2024 

- Výběr zhotovitele :       08/2024 

- Realizace stavby:        09-10/2024 - plánovaná lhůta realizace cca 2 měsíce 

Pro realizaci nebyla stanovena žádná speciální etapizace 

Zahájení provozu v průběhu roku - 11/2024 

- Stavební připravenosti - stavební připravenosti jednotlivých objektů nejsou v této dokumentaci s ohledem 

na rozsah díla řešeny. 

- Likvidace zařízení staveniště - likvidace ZS a uvedení ploch do původního stavu (úklid) budou zajištěny 

ihned po dokončení díla. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není řešeno, není předmětem realizace 


