Rozpocet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradisté 686 01“

Material

Montaz

Celkova cena

CZK

CZK

CZK

Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém

Material celkem

0 K¢

Montaz celkem

0 Ké

Celkova cena (bez DPH)

0 Ké

Pramyslova televize

Material celkem

0 K¢

Montaz celkem

0 K¢

Celkova cena (bez DPH)

0 K¢

CELKEM ZA SLABOPROUDE ROZVODY

Material celkem

0 K¢

Montaz celkem

0 K¢

Celkova cena (bez DPH)

0 K¢




Elektricka zabezpectovaci signalizace

Soupis praci, dodavek a sluzeb

Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradisté 686 01

Pol. Popis Pocet |Jednotka| Material / ks | Material celkem Montaz / ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK
Poplachovy, zabezpecovaci a tisriovy systém
Zarizeni
Stavajici ustfedna systému: Odborné odpojeni a demontaz stavajici
1 ustfedny, reorganizace stévajiciho rozvodu pro instalaci nové ustfedny a 6 hod
pfipojeni nové feSenych rozvodl. Proméfeni kabelaze, pfipojeni,
odzkouseni
6*1
Stavajici ZDP: Odborné odpojeni a zpétné pfipojeni k nové instalované
2 |ustfedné a noveé instalovanému rozvodu, rekonfigurace prenosu, Uprava 1 ks
prenosovych tabulek
1*1
Ustredna PZTS: Deska Ustfedny v kovovém krytu, se zdrojem a
3 |komunikatorem, az 264 z6n a 32 skupin, v krytu bez klavesnice, spliiuje 1 ks
CSN EN 50 131-3
1*1
4 |Napajeci transformator, trafo kryté 40 VA - pro Ustfednu 1 ks
1*1
Modul posilovaciho napajeciho zdroje: pfidavny zdroj spinany, adresace
modulu v systému, napdjeni: 100 - 230 V~, max. proudovy odbér z AUX
5 vystupu: 4 A, dobijeci proud zalozniho akumulatoru: 500 - 1500 mA, 2 ks
doporuceny zalozni akumulator 12 V 7 Ah/18 Ah, proudovy odbér modul:
max. 100 mA, pocet vstupu: 1, tamper modulu, opticka signalizace: LED
BUS, CHARGE, AUX
2*1" 1x pro napéjeni komunikatoru, 1x pro posileni sbérnice
6 |Akumulator 12V / 18 Ah - zalohovani ustfedny 3 ks
3*1" 1x pro zalohovani ustfedny, 2x pro jednotlivé posilovaci zdroje
7 |PIR detektor pohybu, vé&jif 12 x 17m 30 |ks
30*1
Infrapasivni bariéra - 1 par: 2-paprskova IR zavora, dosah 30 m,
8 ) . 2 ks
synchronizace - 4 kanaly
2*1
9 Dualni detektor pohybu: Dualni (PIR+MW 24GHz) detektor, dosah 2 ks
12m/86°, PET do 10kg, EOL rezistory
2*1
10 |Magneticky kontakt na okna, povrchovy, polarizovany, bily, 33 ks
33*1
11 _[GlassBreak detektor tfisténi skla 24 ks
24*1
12 |Jednotladitkova bezdratova panic kli¢enka 2 ks
2*1
13 |Modul v krytu s obousmérnou komunikaci s bezdratovymi prvky 2 ks
2*1
14 Sbérnicovy modul - koncentrator, 8 smyc¢ek, 1x PGM vystup, v plastovém 9 ks
krytu
9*1
15 Ovladaci klavesnice: LCD klavesnice s vestavénou ¢te¢kou EM karet a 2 ks
privéskd
2*1
16 |Venkovni zalohovana siréna, v¢. zaloZni 7Ah baterie 2 ks
2*1
17 _[Viceucelova montazni krabice 88 ks
88*1
18 |Drobny instalaéni material 1 kpl
1*1
19 |Ostatni pomocné montazni prace 20 hod
20*1
Trasy
20 |Kabel FTP Cat.5E, 4p, LSOH 2080 |m

32*10 + 88*20




Elektricka zabezpectovaci signalizace

Soupis praci, dodavek a sluzeb

Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradisté 686 01

Pol. Popis Pocet |Jednotka| Material / ks | Material celkem Montaz / ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK

21 |Kabel CYSY 2x1,5 250 |m
25*10

22 |Kabel CYKY 3x2,5 50 m
2*20+10

23 |Jisti¢ 16A 3 ks
3*1

24 |Trubka PVC 16 p.o 60 m
6*10

25 |Trubka PVC 23 p.o 50 m
5*10

26 |Trubka PVC 36 p.o 30 m
3*10
Frézovani drazky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uloZeni trubek pod

27 . 120 [m
omitku
12*10

28 |Lista vkladaci, 20x20 120 |m
12*10

29 |Lista vkladaci, 40x20 40 |m
4*10

30 [Prdraz zdivem, sila zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 12 ks
12*1

31 |Pozarni ucpavky prostupll kabeldze, pozarni odolnost 45 minut 6 ks
6*1

32 __[Drobny montazni material 1 kpl
1*1

33 |Nespecifikované pomocné montazni prace 22 hod
22*1
Ostatni

35 |Sezndmeni obsluhy s provozem zatizeni 1 kpl
PotaZeni instalovanych prvka folii pro zamaskovani prvka ve vystavnich

36 |expozicich, pfesny pocCet a odstiny budou upfesnény investorem pfi 1 kpl
realizaci

37 _[Programovani zafizeni, oZiveni, nastaveni 1 kpl

38 Rekonfigurace systému, aktualizace pfenosovych tabulek a rekonfigurace 1 kpl
dalkového prenosu v koordinaci s PCO

39 Uklid stavenisté, protipradna opateni, ochrana stavajicich expozic, zakryti 1 kpl
exponatu folii

40 Ostatni rozpocétové naklady a zajisténi fyzické ostrahy pfi vypadku PZTS 1 kpl
(odpojeni alarmu)

41 [Dokumentace skute€ného provedeni 1 kpl

42 |Doprava 1 kpl

43 [Revize systému 1 Kpl
CELKEM

Material celkem

Montaz celkem

Konec¢na cena (bez DPH)




Pramyslova televize

Soupis praci, dodavek a sluzeb

Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV ,,Hlavni budova Slovackého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradisté 686 01“

Pol. Popis Pocet [Jednotka| Material / ks | Material celkem Montaz / ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK
Prumyslova televize
Zarizeni
1 |RACK 19" 42 U, 800x1000, stojanovy, rozebiratelny 1 ks
1*1
2 Dvete plechové s perforaci, 42U, Sitky 800 dvoukfidlé, nutnd kompabilita se 5 ks
stavaiicim datovym rozvadécem
2*1
3 |Panel podstavce plny s otvorem 1000, vyska 100mm 4 ks
4*1
4 _|Panel podstavce plny s otvorem 800, vySka 100mm 2 ks
2*1
5 _|Panel podstavce plny 800, vyska 100mm 2 ks
2*1
6 |Univerzalni sada rohl podstavc( vysky 100mm v¢. montazni sady 2 ks
2*1
7 __|Ventilacni jednotka 2x ventilator, automaticky termostat 1 ks
1*1
8 |Rozvodny panel 5x230V 1 ks
1*1
9 |Opticka vana 12xSC komplet (opticka vana, Celo vany, kazeta) 4 ks
4*1
10__|Opticky pigtail, SC, SM 9/125, 1m 24 ks
(2°2)*6
11 [Opticka spojka SC/SC, SM, simplex 24 |ks
(2°2)*6
12 |Opticky PatchCord SC/SC, SM 9/125, 2m 24 |ks
(2°2)*6
13 _[Patch panel 24xRJ145 Cat.6, UTP, osazeny vcetné KeyStone 2 ks
2*1
14 |Vyvazovaci panel 1U 2 ks
2*1
15 |Priichozi panel 2 ks
2*1
16 Police 19" 1U 750mm pevna, Uchyt na predni i zadni listy 9 ks
2*1
17 |Konektor R145, Cat.6 40 ks
2*20
18 |Drobny montazni instalacni material 1 kpl
1*1
19 |Pomocné prace: montazni vypomoci, pfesun materialu, koordinacni prace 20 |hod
20*1
Trasy
20 |Kabel UTP Cat.6 LSOH 1400 |m
20*70
21 Univerzalni opticky kabel konstrukce CLT s LSOH plastém a tfidou reakce 300 |m
na oherl Eca 12 viaken SM 9/125
20*70
22 [Mikrotrubic¢ka 8/10 pro zafouknuti optického kabelu 300 |m
20*70
23 |[Trubka PVC 16 p.o 60 m
6*10
24 |Trubka PVC 23 p.o 50 m
5*10
25 |[Trubka PVC 36 p.o 30 m
3*10
26 Fre}zovam drazky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uloZeni trubek pod 120 |m
omitku
12*10
27 [Lista vkladaci, 20x20 250 |m

25*10




Pramyslova televize

Soupis praci, dodavek a sluzeb
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Pol. Popis Pocet [Jednotka| Material / ks | Material celkem Montaz / ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK

28 |Lista vkladaci, 40x20 100 [m
10*10
Stavajici kabelové trasy a rozvody: demontaZz stavajicich rozvodu a

29 |zafizeni, vyhledani vhodnych volnych vyvodu stavajicich kabelovych tras 36 hod
pro instalaci novych kabelovych rozvodu, Upravy stavajich kabelovych tras
36*1

30 |Kabel CYKY 3x2,5 30 m
1*30

31 _|Kabel CYA-6ZZ 30 |ks
1*30

32 |Jisti¢ 16A 1 ks
1*1

33 |Prlraz zdivem, sila zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 12 ks
12*1

34 Dratény zlab 200/50, véetné montaznich konzol, spojek, ohybul a dal§iho 16 |m
montazniho pfisluSenstvi
8*1

35 [Prhvrt jadrovou korunkou pres Zelezobetonovy strop, pramér 100mm 2 ks
2*1

36 [Pozarni ucpavky prostupl kabelaze 6 ks
6*1

37 __|Drobny montazni material 1 kpl
1*1

38 Prace spojené s demontazi dfevéného oblozeni, jeho zpétna montaz, 1 kol
ochrana proti poSkozeni P
1*1
Prace spojené s demontazi designovych prvkd zafizeni mistnosti pro

39 [protaZeni novych tras a kabelazi, ochrana téchto prvkl a nasledna zpétna 1 kpl
montaz
1*1

40 Prace spojené s demontazi dievéného podlahy pro vytvoreni prostupu, 1 kol
zpétna oprava podlahy P
1*1
Prace spojené s reorganizaci stavajiciho datového rozvadéce a Uprava

41 o 1 kpl
stavjicich kabelazi
1*1

42 |Pomocné montazni prace: zednické vypomoci, bouraci prace 20 hod
20*1
Ostatni

43 [Méreni a kontrola met.vedeni, véetné vyhotoveni mériciho protokolu 20 ks

44 |Méreni a kontrola optického vedeni, véetné vyhotoveni méficiho protokolu 12 ks

45 |[Svarovani optického vlakna, véetné ochrany svaru 24 ks

46 [Uklid stavenisté 20  [hod

47 |Ostatni rozpo&tové naklady 1 kpl

48 [Dokumentace skuteéného provedeni 1 ks

49 |Doprava 1 kpl

50 [Revize systému 1 ks
CELKEM
Material celkem

Montaz celkem

Konecéna cena (bez DPH)




